

LĪGUMS Nr. 5-28-5/15/430

Alojā

2015.gada 31.augustā

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000060032, kuru, pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām un Alojas novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 9 "Alojas novada pašvaldības nolikums", pārstāv priekšsēdētājs Valdis Bārda, turpmāk-Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "ACB Būve", reģistrācijas Nr. 44103039117 kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes loceklis Uģis Kapzems, turpmāk-Būvuzņēmējs, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz Alojas novada domes pastāvīgās Iepirkumu komisijas 2015.gada 26.augusta lēmumu iepirkuma procedūrā „Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu ar grants segumu remonts”, ID Nr. AND/2015/25 (turpmāk-Iepirkums) par iepirkuma priekšmeta 4. daļu "Braslavas pagasta ceļu remonts", turpmāk - Iepirkums, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs, ar savām ierīcēm, materiāliem un darbspēku, apņemas veikt Līguma 1.pielikumā noteikto Alojas novada Braslavas pagasta ceļu remontdarbus (turpmāk –Darbi), atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam finanšu piedāvājumam, kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa (2.pielikums), par tajā norādītajām cenām un saskaņā ar Iepirkumā un šajā Līgumā paredzētajiem noteikumiem.

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko specifikāciju, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Darbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju.

1.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka Līguma 1.1.punktā minētie darbi ir realizējami un, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja un vajadzēja paredzēt.

1.5. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Iepirkuma nolikuma, Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma iepirkumam un normatīvo aktu nosacījumi.

1.2. Kontaktpersona un atbildīgais par Darbu realizāciju no Būvuzņēmēja puses – atbildīgais darbu vadītājs Mārtiņš Dalke, būvprakses sertifikāta Nr. 20-7103.

2.LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

2.1. Līgums ir spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas abas Puses, līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas ar šo līgumu uzņemtās saistības pilnā apmērā.

2.2. Būvuzņēmējs uzsāk Darbus ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un tos izpilda pienācīgā kvalitātē līdz **2015.gada 30.septembrim**. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem termiņā, ja Būvuzņēmējs pilnībā pabeidzis visus nepieciešamos Darbus un Pasūtītājs līdz šajā punktā noteiktā termiņa beigām apstiprinājis veikto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktus.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Kopējā Līguma summa par Līguma 1.punktā noteikto darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi ir 7622,40 EUR (septiņi tūkstoši seši simti divdesmit divi *euro*, 40 centi) bez PVN, PVN 21% 1600,70 EUR (viens tūkstotis seši simti *euro*, 70 centi), **kopā 9223,10 EUR (deviņi tūkstoši divi simti divdesmit trīs *euro*, 10 centi).**

3.2. Pasūtītājs pēc darbu pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina

saņemšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā veic norēķinu par atskaites mēnesī paveiktajiem darbiem, kopumā samaksājot ne vairāk kā 90% no kopējās Līguma summas.

3.3. Galējo norēķinu 10% apmērā no kopējās Līguma summas par veiktajiem darbiem Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas, pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga Būvuzņēmēja izrakstīta rēķina saņemšanas.

3.4. Pasūtītājs veic tikai tādu Darbu apmaksu, kuri veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Līguma prasībām un kurus Pasūtītājs ir pieņēmis, parakstot ikmēneša, vai galējo Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

3.5. Visus maksājumus, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegtiem rēķiniem, kas noformēti un iesniegti saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā.

3.6. Būvuzņēmējs par atskaites mēnesī izpildītajiem darbiem iesniedz Izpildītājam darbu nodošanas- pieņemšanas aktu, kuru parakstījuši Būvuzņēmēja pārstāvis un Pasūtītāja atbildīgā persona. Būvuzņēmējs iesniedz rēķinu pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis attiecīgo Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

3.7. Visi paveiktie Darbi, iegādātie, piegādātie materiāli un iekārtas, kuri saskaņā ar Līguma noteikumiem un Līgumu attiecīgi ir izpildīti, iegādāti, piegādāti un apmaksāti, ir Pasūtītāja īpašums.

3.8. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā ir tiesīgs no Līgumā paredzēto darbu saraksta izslēgt atsevišķus darbus, neuzņemoties nekādas papildu saistības pret Būvuzņēmēju un veicot norēķinus par faktiski paveiktajiem un Pasūtītājam nodotajiem Būvuzņēmēja darbiem.

3.9. Līguma cenas izmaiņas:

3.9.1. Ja Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs konstatē, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas darbu daudzumu un izmaksu sarakstos, tad Būvuzņēmējs, pirms attiecīgo darbu uzsākšanas, vēršas ar rakstisku iesniegumu pie Pasūtītāja, lai saņemtu akceptu darbu daudzumu izmaiņām. Gadījumos, kad Būvuzņēmējs ir veicis darbu apjomu izmaiņas, neparedzētus vai papildus darbus pirms vai bez Pasūtītāja akcepta, izpildītie darbi netiek apmaksāti.

3.9.3. Visas papildus būvdarbu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmēja aprēķinu kļūdu dēļ, nekvalitatīvi veiktu darbu dēļ, kā arī trešo personu radītu bojājumu rezultātā, sedz Būvuzņēmējs.

3.10. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

4. BŪVUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu. Būvuzņēmējs nodrošina, ka materiāli atbilst Pasūtītāja noteiktajām kvantitātes un kvalitātes prasībām un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

4.2. Būvuzņēmējs apņemas atbildēt par Darbu un materiālu kvalitāti.

4.3. Būvuzņēmējam ir pienākums organizēt būvgrozu izvešanu no darbu veikšanas vietas un Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par Pasūtītāja noteikumu prasību izpildi šajā jomā.

4.4. Būvuzņēmējs apņemas kompensēt zaudējumus Pasūtītājam vai trešajai personai, kas radušies Būvuzņēmēja personāla vai līguma izpildē iesaistīto personu darbības vai bezdarbības rezultātā, nekvalitatīvi veicot Darbus vai Darbiem izmantojot nekvalitatīvus materiālus. Pasūtītājam vai trešajai personai radīto zaudējumu pamatojums ir Pušu

parakstīts akts. Aktu paraksta līgumā norādītās Pušu atbildīgās personas. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neparaksta aktu, Pasūtītājs pieaicina ekspertu. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

- 4.5. Būvuzņēmējs apņemas uzturēt tīrību visā Būvuzņēmēja darbības zonā un nodrošināt būvgružu savākšanu un aizvešanu.
- 4.6. Ievērot Pasūtītāja noteiktās atbildīgās personas norādījumus, ja vien tie nav pretrunā ar līgumu un normatīvajiem aktiem.
- 4.7. Par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar līguma izpildi, kā arī uzņemas pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām, veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 4.8. Ar pienācīgu rūpību izpildīt visus līgumā paredzētos Darbus saskaņā ar šādu darbu veikšanu regulējošiem normatīviem aktiem, kā arī saskaņā ar Līguma noteikumiem novērst visus trūkumus, kuri radušies Darbu izpildē Izpildītāja vainas dēļ.
- 4.9. Visus paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus iesniegt Pasūtītājam 5 (piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas.
- 4.10. Visā Darbu izpildes laikā Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par tā un tā piesaistīto personu, t.sk., Apakšuzņēmēju, nodarbināto darbinieku dzīvības apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
- 4.11. Būvuzņēmēja pārziņā ir nodrošināt tam piederošo izmantojamo iekārtu, instrumentu un būvlaukuma aprīkojuma apdrošināšanu. Gadījumā, ja šāda apdrošināšana nav veikta un iepriekš minētās iekārtas darbu izpildes gaitā tiek bojātas vai iznīcinātas, Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Būvuzņēmējam tādējādi radušos zaudējumus un papildus izmaksas, neatkarīgi no bojājumu vai iznīcināšanas cēloņa.

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 5.1. Nodrošināt pieeju šā līguma 1.1.punktā un Līguma 1.pielikumā minētajiem ceļiem un ielām Darbu veikšanai.
- 5.2. Pieņemt no Būvuzņēmēja saskaņā ar Līgumu kvalitatīvi izpildītos Darbus pēc faktiski paveiktā apjoma un samaksāt par tiem līgumā noteiktajā kārtībā.
- 5.3. Pasūtītājs pārbauda izpildītos Darbus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to pabeigšanas un apstiprina pieņemšanas-nodošanas aktus, vai arī iesniedz pamatotu apstiprinājuma atteikumu.
- 5.4. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus.
- 5.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Būvuzņēmējs pēc atkārtota rakstiska brīdinājuma nav ievērojis līgumā atrunātos termiņus vai citus līguma noteikumus.
- 5.6. Lai sekotu Darbu gaitai un operatīvi risinātu ar Darbu izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs no savas puses norīko atbildīgo personu – Braslavas pagasta pārvaldes vadītāju Arvīdu Ozolu, tālr. 26644741, e-pasts: arvids.ozols@aloja.lv.

6. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU IESAISTĪŠANA UN NOMAIŅAS KĀRTĪBA

- 6.1. Darbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.
- 6.2. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai, drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 5 darba dienas iepriekš, bet izņemot Līguma 6.3. punktā noteiktos gadījumus.
- 6.3. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:
- 6.3.1. personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi;
- 6.3.2. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
- 6.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 6.3.1. un 6.3.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
- 6.4.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;
- 6.4.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
- 6.5. Līgumu nomainīt Būvuzņēmēja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
- 6.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs vadās no Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešās daļas 3. punktā noteiktā. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to elektroniski uz Būvuzņēmēja norādīto e-pasta adresi.

7. DARBU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

- 7.1. Līguma 1.1. punktā noteiktie Darbi ir pabeigti datumā, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši Darbu galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 7.2. Par darbu pabeigšanu objektā Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas veic iesniegtā

aprēķina un darbu apjomu pārbaudi, izskata darbu kvalitātes rādītājus un iesniedz Būvuzņēmējam parakstītu aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt darbu. Saņemot motivētu atteikumu, Būvuzņēmējam jānovērš atklātie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā un atkārtoti jāorganizē darbu nodošana iepriekš minētajā kārtībā.

7.3. Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par saistībām, kuras ietvertas šajā Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā atbildību par darbu un materiālu kvalitāti.

8.GARANTIJAS

8.1. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Būvuzņēmējs tajos vainojams.

8.2. Būvuzņēmējs Darbos izmantotajiem materiāliem un izpildītajiem Būvdarbiem nodrošina 2 (divu) gadu garantiju un apņemas par saviem līdzekļiem novērst jebkurus defektus vai nepilnības šajā punktā norādītā garantijas termiņa laikā, ja defekti vai nepilnības radušās Būvuzņēmēja vainas dēļ. Garantija stājas spēkā no pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas brīža.

9. NEPĀRVARAMĀ VARA

9.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi: dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, enerģētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, telefona sakaru trūkums, elektroenerģijas trūkums, vienai no Pusēm – telefona vai kabeļu avārijas, kā arī jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei. Līguma izpildi atliek līdz iepriekš minēto apstākļu darbības beigām uz laiku līdz 2 (diviem) mēnešiem.

9.2. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības 9.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās brīža paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums nav izdarīts paredzētajā laikā, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.

10. KAVĒJUMA MAKSA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

10.1. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neiekļaujas līguma 2.2. punktā paredzētajā Darbu izpildes termiņā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un pieprasīt, bet Būvuzņēmējam Pasūtītāja noteiktajā termiņā apmaksāt nokavējuma procentus 0,1% apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas,

10.2. Nokavējuma procentu rēķina saņemšana un apmaksa neatbrīvo Būvuzņēmēju no līgumā atrunāto saistību izpildes.

10.3. Šī līgumā 10.1.punktā noteiktais nokavējuma maksas aprēķins nav piemērojams gadījumā, ja ir iestājušies nepārvaramas varas vai ārkārtēji apstākļi, kas ir atrunāti šī līgumā 9.punktā.

10.4. Būvuzņēmējam ir pienākums Pasūtītājam atlīdzināt zaudējumus, kurus tas ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis šī līguma ietvaros.

11. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI

11.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpēju pārrunu ceļā.

11.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti

Latvijas Republikas tiesā.

11.3. Parakstot šo līgumu, Puses apliecina, ka pildīs šā līguma noteikumus no līguma parakstīšanas brīža, un, ka šis līgums sastādīts un parakstīts bez spaidiem, maldības vai viltus. No šī līguma izrietošas tiesības izmantojamas un pienākumi pildāmi pēc labas gribas.

11.4. Puses ar savu parakstu apliecina, ka Pusei un Puses pārstāvim ir visas pilnvaras un tiesības parakstīt šo Līgumu, ka Puses pārstāvis ir izlasījis un pilnībā sapratis šī Līguma noteikumus un nosacījumus, ka Puses pārstāvim tie izskaidroti un pilnībā skaidri un saprotami, kā arī Puses pārstāvis saņēmis šī līguma eksemplāru, un Puse apņemas pienācīgi pildīt šajā līgumā

12. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

12.1. Līguma pielikumi, grozījumi, papildinājumi stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

12.2. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

12.3. Jebkuras izmaiņas Pušu kontaktinformācijā un/vai rekvizītos tiek uzskatītas par savstarpēji saskaņotām, ja tās ir nosūtītas ierakstītā vēstulē pa pastu, kur nosūtīšanu apliecina pasta kvīts par ierakstītās vēstules pieņemšanu. Šajā gadījumā Līguma pielikums netiek gatavots.

12.4. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros uz 6 (sešām) lapām ar pielikumiem uz 3 (trīs) lapām. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Būvuzņēmēja, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

12.5. Līguma sējumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:


12.5.1. Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām;

12.5.2. Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas.

13. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Alojas novada dome
Reģ. nr. 90000060032
Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads,
LV-4064
Banka: A/S „Swedbank”
Konts: LV98HABA0551037932043
Bankas kods: HABALV22



V.Bārda

Būvuzņēmējs:

SIA "ACB Būve"
Reģ.Nr.: 44103039117
Adrese: Pīlāgi, Umurgas pagasts, Limbažu
novads, LV-4004
Banka: A/S "Swedbank"
Konts: LV50HABA0551019879849
Bankas kods: HABALV22

U.Kapzems

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu ar grants segumu remonts”
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2015/25

Izpildes vieta: Alojas novada pašvaldības teritoriju ielas un ceļi

Vispārējās prasības:

1. Izpildes termiņš: līdz 2015.gada 30.septembrim
2. Darbi veicami bez nokrišņu periodā. Remontējamais ceļa posms jāapzīmē ar attiecīgām ceļa zīmēm.
3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par būvdarbu kvalitāti, precīzu izpildi objektā.
4. Būvuzņēmējs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu autoceļu uzturēšanas darbos, kā arī par darbu izpildes laikā, vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.
5. Darbu izpildē izmantot tikai Latvijā sertificētus materiālus un izstrādājumus. Katram materiālu veidam, kuru paredzēts izmantot darbu izpildei, jābūt atbilstības deklarācijai. Materiālus, kuriem nav Latvijā izdots sertifikāts, var izmantot, ja to sertifikātā un dokumentācijā uzrādītas kvalitātes īpašības, kuras tiek nodrošinātas ar izgatavotāja garantiju, vai ja sertifikāts nav pretrunā ar Eiropas kopienas (EC) standartu prasībām.
6. Būvdarbu gaitu saskaņot ar Pasūtītāju.
7. Būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu remonta darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.
8. Izpildot darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības. Darbi jāveic tā, lai to ietekme uz apkārtni būtu minimāla. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par materiālu ieguves, transportēšanas, ikdienas uzturēšanas darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtnē, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāja, vai šo specifiku prasības
9. Garantijas laiks - ne mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no darbu nodošanas -pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
10. Būvdarbi veicami stingri ievērojot prasības ceļu būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei, atbilstoši „Ceļu specifiskajām 2015”, (dokumenti pieejami VAS „Latvijas valsts ceļi” mājas lapā www.lvceļi.lv).
11. Pirms darbu uzsākšanas jāprofilē ceļi un ielas.
12. Pirms darbu uzsākšanas Būvdarbu gaitu saskaņot ar Pasūtītāju un uzrādīt pielietojamo materiālu testēšanas pārskatus.

10. Darbu apjomi:

10.1. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – Braslavas pagasta ceļu remonts:

Nr.p.k.	Apzīmējums un nosaukums	Adrese (km)		Garums m	Platums m	Laukums m ²	Materiāla tilpums m ³	Darba nosaukums
		no	līdz					
1.	44B06 Braslava - Ķirumi	0,50	0,6	100	6	1800	270	Seguma atjaunošana ar dabīgo granti
		1,10	1,30	200				
2.	44B01 Jaunzemīji - Skāpas	0,4	0,55	150	4	600	100	Seguma atjaunošana ar dabīgo granti
3.	44B12 Ķirķi- Vilzēni	1,10	1,25	150	5	750	110	Seguma atjaunošana ar dabīgo granti

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pasūtītājs – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

ACB Būve, SIA, reģistrācijas Nr.44103039117

(pretendenta nosaukums reģistrācijas Nr.)

Iepazīnušies ar iepirkuma „Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu ar grants segumu remonts” (identifikācijas Nr. AND/2015/25) dokumentiem, mēs piedāvājam veikt darbus, saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām un piekrītot visiem iepirkuma nolikuma noteikumiem, par sekojošām cenām:

Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – Braslavas pagasta ceļu remonts.

Nr.p.k.	Apzīmējums un nosaukums	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums	1 vienības cena, EUR bez PVN	Summa kopā, EUR bez PVN
1.	44B06 Braslava Ķirumi	Seguma atjaunošana ar dabīgo granti	m ³	270	15,88	4287,60
2.	44B01 Jaunzemji - Skāpas	Seguma atjaunošana ar dabīgo granti	m ³	100	15,88	1588,00
3.	44B12 Ķirķi- Vilzēni	Seguma atjaunošana ar dabīgo granti	m ³	110	15,88	1746,80
Summa kopā, EUR bez PVN:						7622,40
PVN:						1600,70
Summa kopā, EUR:						9223,10

2015.gada 06.augustā

Uģis Kapzems

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums