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Atklāta konkursa  nolikumam 
„Valsts reģionālā autoceļa P15 
Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km
 un tilta pār Salacu rekonstrukcija”
ID Nr. AND/2015/27
[bookmark: _Toc402878103][bookmark: _Toc58054002]LĪGUMS

	Alojā,
	2015. gada  17.decembrī 
	Līguma reģistrācijas numurs
	



Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, kuras vārdā un interesēs, saskaņā ar Alojas novada domes 2013. gada 25. septembra saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Alojas novada pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām” rīkojas domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “8 CBR”, reģistrācijas Nr. 43903002559, juridiskā adrese Rīgas iela 16, Smiltene, Smiltenes novads,  tās valdes priekšsēdētāja Andra Lacberga personā, kurš darbojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, 
saskaņā ar atklāta konkursa „Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu pārbūve” (identifikācijas Nr. AND/2015/27) iepirkuma komisijas 2015.gada  23. novembra  lēmumu ar kuru Izpildītājs  un Alojas novada domes 2015. gada 14. decembra lēmumu Nr.735 (protokols Nr.21 1#),  ar kuru  noslēdz šādu būvdarbu līgumu:
1. [bookmark: _Toc94084089][bookmark: _Toc223763549][bookmark: _Toc223763775][bookmark: _Toc223764116][bookmark: _Toc223764492][bookmark: _Toc223765217][bookmark: _Toc223765303][bookmark: _Toc223765382][bookmark: _Toc223765441][bookmark: _Toc223765495][bookmark: _Toc223765633][bookmark: _Toc223765772][bookmark: _Toc370198966][bookmark: _Toc402878104]Definīcijas
1.1. Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta.
1.2. Dienas ir kalendārās dienas.
1.3. Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.
1.4. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam. 
1.5. Būvuzraugs ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura vada šajā līgumā noteiktā Darba būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. 
1.6. Autoruzraugs ir būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Autoruzraugs ir Pasūtītāja nolīgta persona.
1.7. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būves vietā.

2. [bookmark: _Toc223763550][bookmark: _Toc223763776][bookmark: _Toc223764117][bookmark: _Toc223764493][bookmark: _Toc223765218][bookmark: _Toc223765304][bookmark: _Toc223765383][bookmark: _Toc223765442][bookmark: _Toc223765496][bookmark: _Toc223765634][bookmark: _Toc223765773][bookmark: _Toc370198967][bookmark: _Toc402878105]Līguma priekšmets
2.1. [bookmark: _Toc58054005][bookmark: _Toc85449947]Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus, saskaņā ar  projekta “Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu pārbūve” dokumentāciju  un Būvniecības iepirkumā (identifikācijas Nr. AND/2015/27) Izpildītāja iesniegto 1.daļas  “Tilts pār Salacu ar tilta pieejām – 0.185 km kopgarumā” un 2. daļas “Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši  posms no 28,859 līdz 29,919 km- 1,060 km kopgarumā” piedāvājumu (turpmāk tekstā – Darbs), līgumā noteiktajā laikā. 
2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens otru savstarpēji papildinoši un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja līguma un tā pielikumu noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritāte ir šāda:
2.2.1. Šis līgums.					
2.2.2. Līguma dati					1. pielikums.
2.2.3. Iepirkuma sarakste				2. pielikums.
2.2.4. Specifikācijas					3. pielikums.
2.2.5. Rasējumi                	           			4. pielikums.
2.2.6. Darbu daudzumu saraksts			5. pielikums.
2.2.7. Būvdarbu garantijas noteikumi		6. pielikums.
2.2.8. Finanšu garantiju noteikumi			7. pielikums.
2.2.9. Piedāvājums					8. pielikums.
2.2.10. Prasības personāla pieredzei			9. pielikums
2.3. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, tiltu konstrukcijas, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) ir Pasūtītāja īpašums, kas var tikt izmantoti Darbu izpildē.

3. [bookmark: _Toc223763551][bookmark: _Toc223763777][bookmark: _Toc223764118][bookmark: _Toc223764494][bookmark: _Toc223765219][bookmark: _Toc223765305][bookmark: _Toc223765384][bookmark: _Toc223765443][bookmark: _Toc223765497][bookmark: _Toc223765635][bookmark: _Toc223765774][bookmark: _Toc370198968][bookmark: _Toc402878106]Darba izmaiņas
3.1. Būvuzraugs, saskaņojot ar Pasūtītāju, drīkst ierosināt veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītus Darba pabeigšanas termiņa grozījumus gadījumos, kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu būves atbilstību būvprojekta mērķim. Izmaiņu akts, ar kuru noteiktas Darba izmaiņas, ir šī līguma sastāvdaļa un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā. Darba izmaiņas nedrīkst pārsniegt šādas robežas:
kāda līgumā sākotnēji paredzēta darba apjoms nedrīkst mainīties vairāk par 30 (trīsdesmit) %, ja tā dēļ Darba cena mainās vairāk par 2 (diviem) % no līgumcenas,
Darba izmaiņas nedrīkst ietvert darbus, kādi sākotnēji nav paredzēti Darbu daudzumu sarakstā, ja to cena pārsniedz 0,5 (nulle komats pieci) % no līgumcenas,
Darba izmaiņām nepieciešamais kopējais Darba pabeigšanas termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 90 dienas,
kopējās Darba izmaiņas nedrīkst palielināt līgumcenu vairāk par 4,5 (četriem komats pieciem)%.
3.2. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā un Izpildītāja iesniegtās un Būvuzrauga un Pasūtītāja saskaņotās cenas kalkulācijas, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtās un Būvuzrauga un Pasūtītāja saskaņotās cenas kalkulācijas. 
3.3. Par Darba izmaiņām Būvuzraugs sagatavo izmaiņu aktu sistēmā BUVIS un izsniedz vienu eksemplāru Izpildītājam, vienu eksemplāru Pasūtītājam un vienu glabā Uzraudzības dokumentos.
3.4. Izmaiņu aktam jābūt Projekta vadītāja apstiprinātam.
3.5. Izmaiņu akts nav nepieciešams, ja konstatēta faktiski uzmērītā darba daudzuma atšķirība no Darbu daudzumu sarakstā paredzētā. 
3.6. Šis ir vienības cenu līgums, un Darbu daudzumu sarakstā vai ar Izmaiņu aktiem izmainītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski paveiktā un uzmērītā darba apjoma. Faktiski paveiktais apjoms, ieskaitot saskaņā ar 3.1.punktu uzdotās izmaiņas, nedrīkst palielināt līgumcenu vairāk par 5 (pieciem) %. Par darbiem, kas nav apstiprināti līgumā noteiktajā kārtībā, samaksa nepienākas.

4. [bookmark: _Toc223763552][bookmark: _Toc223763778][bookmark: _Toc223764119][bookmark: _Toc223764495][bookmark: _Toc223765220][bookmark: _Toc223765306][bookmark: _Toc223765385][bookmark: _Toc223765444][bookmark: _Toc223765498][bookmark: _Toc223765636][bookmark: _Toc223765775][bookmark: _Toc370198969][bookmark: _Toc402878107]Līgumcena
4.1. [bookmark: _Toc58054006][bookmark: _Toc85449948]Līgumcena ir 1 136 671,25  EUR (Viens miljons simts trīsdesmit seši tūkstoši seši simti septiņdesmit viens eiro un 25 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir 238700,96 EUR (divi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti eiro un 96 centi.) Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir 1 375 372,21 EUR (Viens miljons trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi eiro un 21 centi).
4.2. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās. 

5. [bookmark: _Toc223763553][bookmark: _Toc223763779][bookmark: _Toc223764120][bookmark: _Toc223764496][bookmark: _Toc223765221][bookmark: _Toc223765307][bookmark: _Toc223765386][bookmark: _Toc223765445][bookmark: _Toc223765499][bookmark: _Toc223765637][bookmark: _Toc223765776][bookmark: _Toc370198970][bookmark: _Toc402878108]Darba izpildes laiks
5.1. [bookmark: _Toc58054007][bookmark: _Toc85449949]Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā 1.pielikumā „Līguma dati” norādītajā datumā, izņemot gadījumus, ja ir iestājušies Darbu izpildei neatbilstoši laika apstākļi (t.i., laika apstākļi, kas neatbilst Ceļu Specifikācijās 2014 (apstiprinātas VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 18.12.2013.) noteiktajiem), jo tad termiņš Darbu uzsākšanai tiek skaitīts no dienas, kad ir iestājušies Darbu izpildei labvēlīgi laika apstākļi. 
5.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto mēnešu laikā no faktiskā uzsākšanas datuma /ieraksts būvdarbu žurnālā/, izņemot ziemas  tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, vai līdz citam termiņam, kas noteikts ar izmaiņu aktu atbilstoši līguma 3.sadaļas prasībām.
5.3. Sākot no līguma 1.pielikumā „Līguma dati” minētā laika, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būves vietu, sastādot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būves vietu un tās uzturēšanu. Izpildītājs drīkst saņemt būves vietu pa daļām. Būves vietu Izpildītājs izmanto tikai šī līguma izpildei, tajā  nedrīkst atrasties ar izbūvējamo objektu nesaistītu materiālu krautnes.  
5.4. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:
5.4.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būves vietai pēc 5.3.punktā minētā laika;
5.4.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
5.4.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
5.4.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apstiprina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas dienesta izziņa.

6. [bookmark: _Toc223763554][bookmark: _Toc223763780][bookmark: _Toc223764121][bookmark: _Toc223764497][bookmark: _Toc223765222][bookmark: _Toc223765308][bookmark: _Toc223765387][bookmark: _Toc223765446][bookmark: _Toc223765500][bookmark: _Toc223765638][bookmark: _Toc223765777][bookmark: _Toc370198971][bookmark: _Toc402878109]Būvdarbu garantija
6.1. Darbu kvalitātes garantija tiek nodrošināta atbilstoši līguma 6.pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” pievienotajiem noteikumiem, tajos noteiktajā kārtībā un termiņā Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi, izņemot līguma 6.pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” noteiktos gadījumus, un tas sākas no Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 
6.2. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi, un tas sākas no 18.3.7.punktā noteiktā Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
6.3. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot 13.6.punktā noteiktajā kārtībā izveidoto ieturējumu. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. 

7. [bookmark: _Toc223763555][bookmark: _Toc223763781][bookmark: _Toc223764122][bookmark: _Toc223764498][bookmark: _Toc223765223][bookmark: _Toc223765309][bookmark: _Toc223765388][bookmark: _Toc223765447][bookmark: _Toc223765501][bookmark: _Toc223765639][bookmark: _Toc223765778][bookmark: _Toc370198972][bookmark: _Toc402878110]Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana
7.1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvuzraugam un tā palīgu inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Specifikācijās nav noteikts citādi.
7.2. Atbilstoši līguma 1.pielikumā „Līguma dati” norādītajai vasaras un ziemas uzturēšanas klasei un Specifikācijās norādītajam apjomam Izpildītājs veic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar Būvdarbu pabeigšanas aktu ir nodots Pasūtītājam. 
7.3. Ja Izpildītājs neveic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanu, kas rada bīstamību ceļu satiksmei, tad Pasūtītājs šo darbu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam.
7.4. Izpildītājs drīkst būvlaukumā esošo autoceļu vai tā daļu un pienākumu veikt ziemas uzturēšanu uz ziemas uzturēšanas termiņu nodot atpakaļ autoceļa īpašniekam, ja Izpildītājs nodrošina uz minēto termiņu vismaz divas satiksmes joslas ar līdzenu segumu bez satiksmes apgrūtinājumiem būvdarbu dēļ. Tādā gadījumā ziemas uzturēšanas darbi veicami uz autoceļa īpašnieka rēķina. Lai uz ziemas uzturēšanas periodu nodotu autoceļu vai tā posmu autoceļa īpašniekam, Izpildītājam jāievēro šādi nosacījumi:
7.4.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstiski informē Pasūtītāju par nododamo autoceļu posmu, norādot tā adresi,
7.4.2. Izpildītājs nodrošina satiksmes organizācijas līdzekļu uzturēšanu.
7.5. Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī) izmantoto ceļu (izņemot valsts galvenos un reģionālos (1.šķiras) autoceļus) remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli:
7.5.1. autoceļiem ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā un labo bedrītes ar jaunu materiālu,
7.5.2. autoceļiem ar melno segumu – remontē bedrītes. 

8. [bookmark: _Toc223763556][bookmark: _Toc223763782][bookmark: _Toc223764123][bookmark: _Toc223764499][bookmark: _Toc223765224][bookmark: _Toc223765310][bookmark: _Toc223765389][bookmark: _Toc223765448][bookmark: _Toc223765502][bookmark: _Toc223765640][bookmark: _Toc223765779][bookmark: _Toc370198973][bookmark: _Toc402878111]Darba programma un Darba vadības apspriedes
8.1. [bookmark: _Toc58054008][bookmark: _Toc85449950]Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam. Darba programmu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.
8.2. Darba programmu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar Būvuzraugu. Bez Būvuzrauga apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
8.3. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis, ja nepieciešams – arī  citi  Izpildītāja vai Pasūtītāja norīkoti pārstāvji. Būvuzraugs vada Darba vadības apspriedes, nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.
8.4. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.
8.5. Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas un citus jautājumus. 
9. [bookmark: _Toc223763557][bookmark: _Toc223763783][bookmark: _Toc223764124][bookmark: _Toc223764500][bookmark: _Toc223765225][bookmark: _Toc223765311][bookmark: _Toc223765390][bookmark: _Toc223765449][bookmark: _Toc223765503][bookmark: _Toc223765641][bookmark: _Toc223765780][bookmark: _Toc370198974][bookmark: _Toc402878112]Sadarbība
9.1. [bookmark: _Toc58054009][bookmark: _Toc85449951]Piedāvājumā norādītā asfaltbetona ražotāja maiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja apstiprinātu Būvuzrauga lēmumu, ja tas ir līdzvērtīgs vai labāks par  Specifikācijās noteiktajām prasībām. Asfaltbetona ražotāja maiņas ierosinājums jāiesniedz, piemērojot līguma 10.3. punktā noteikto kārtību un termiņus, bet lēmums par tā nomaiņu vai atteikums tiek izsniegts, piemērojot  līguma 10.6. punktā noteikto kārtību un termiņus.
9.2. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvuzraugu.
9.3. Šajā līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski.
9.4. Būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā līguma izpildi.
9.5. [bookmark: _Ref89501231][bookmark: _Ref89501269]Izpildītājs brīdina Būvuzraugu un Pasūtītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic visas nepieciešamās darbības, lai samazinātu kaitējumu, zaudējumus vai izvairītos no tiem.
9.6. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu grozījumiem vai Darba izmaiņām, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas un veicis visas nepieciešamās darbības, lai samazinātu kaitējumu un zaudējumus vai izvairītos no tiem. 
9.7.  Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
9.7.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,
9.7.2. nekompetence vai nolaidība,
9.7.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,
9.7.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
9.8. Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.
9.9. Būvuzraugam un Pasūtītājam, kā arī citiem Pasūtītāja pilnvarotiem pārstāvjiem ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties  būvlaukumā, jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Par ierašanos  būvlaukumā  un ražotnē (ražošanas procesa laikā) iepriekš nav jābrīdina. Pārējos gadījumos jābrīdina vismaz sešas stundas iepriekš, izmantojot katrā konkrētajā gadījumā efektīvāko saziņas līdzekli (telefons, internets, fakss). Izpildītājam ir jānodrošina Pasūtītāja pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības  darbības ir veiktas.
9.10. Pasūtītājs un Būvuzraugs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
9.11. Izpildītājs nodrošina, ka:
9.11.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs ir nodarbināts ne vairāk kā 2 (divu) līgumu izpildē,
9.11.2. asfaltēšanas un ceļa segas konstrukcijas izbūves darbu vadītāji segumu izbūves laikā atrodas būvdarbu veikšanas vietā, un tam jābūt fiksētam būvdarbu žurnālā.
9.12. Izpildītājs pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo un darbu izpildē lieto būvdarbu žurnālu atbilstoši Latvijas Valsts ceļu noteiktām vadlīnijām un izstrādātām veidlapām (http://lvceli.lv/sadarbibas-partneriem/#buvdarbu-izpilditajiem).

10. [bookmark: _Toc370198975][bookmark: _Toc402878113]Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa
10.1. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
10.2. Izpildītājs nodrošina, ka Būvlaukumā esošajam personālam ir dokumenti (nodarbinātā apliecība, darba apliecība), kas norāda personāla darba devēju un pamato darbinieka atrašanos Būvlaukumā, un tie  tiek uzrādīti  pēc Būvuzrauga, Projekta vadītāja,  Pasūtītāja pilnvarota  pārstāvja vai kompetentu institūciju pieprasījuma. 
10.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku, vai nomaiņu, tad Izpildītājam ne vēlāk kā  7  ( septiņas) dienas pirms plānotās atbildīgā  būvdarbu vadītāja aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņai, ja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas prasībām.
10.4. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, pamatojoties uz līguma 9.7. punktu vai 9.11.1. punktu, tad Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas 7 dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam iepriekšējā punktā minētie dokumenti. 
10.5. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 20 (divdesmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
10.6. Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam lēmumu par atļauju vai atteikumu atbildīgā būvdarbu vadītāja vai apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, nepārsniedzot 5 (piecas) darba dienas, pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem. 
10.7.  Apakšuzņēmēja, kura veicamās Darba daļas vērtība ir mazāka kā 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, nomaiņu vai jaunu šāda apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs ir tiesīgs veikt bez saskaņošanas ar Pasūtītāju, ja Izpildītājs 7 (septiņas) dienas iepriekš rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam par tā maiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšanu, iesniedzot Pasūtītājam informāciju par apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu un norādot izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos.

11. [bookmark: _Toc58054010][bookmark: _Toc85449952][bookmark: _Toc223763559][bookmark: _Toc223763785][bookmark: _Toc223764126][bookmark: _Toc223764502][bookmark: _Toc223765227][bookmark: _Toc223765313][bookmark: _Toc223765392][bookmark: _Toc223765451][bookmark: _Toc223765505][bookmark: _Toc223765643][bookmark: _Toc223765782][bookmark: _Toc370198976]Kvalitāte un pārbaudes

11.1. [bookmark: _Toc58054011][bookmark: _Toc85449953]Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Būvprojektā.
11.2. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līguma 11.3. punktā noteiktās. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.
11.3. Pasūtītājs pēc pēdējās bitumenizētās asfaltbetona kārtas izbūves pārbauda un vērtē urbtos paraugus, līdzenumu un virsmas saķeri vai makroraupjumu. 
11.4. Ja pārbaude atklāj defektu, Izpildītājs Būvuzrauga noteiktajā termiņā par saviem līdzekļiem to novērš vai, ja Pasūtītājs secina, ka defekta novēršana nav lietderīga, Pasūtītājs nosaka Darbam samazinātu cenu atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.
11.5. Ja pārbaudes laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic un defekta cēloni noteic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa.

12. [bookmark: _Toc223763560][bookmark: _Toc223763786][bookmark: _Toc223764127][bookmark: _Toc223764503][bookmark: _Toc223765228][bookmark: _Toc223765314][bookmark: _Toc223765393][bookmark: _Toc223765452][bookmark: _Toc223765506][bookmark: _Toc223765644][bookmark: _Toc223765783][bookmark: _Toc370198977][bookmark: _Toc402878114]Būves nodošana – pieņemšana ekspluatācijā
12.1. [bookmark: _Toc58054012][bookmark: _Toc85449954]Būves nodošanu – pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.

13. [bookmark: _Toc223763561][bookmark: _Toc223763787][bookmark: _Toc223764128][bookmark: _Toc223764504][bookmark: _Toc223765229][bookmark: _Toc223765315][bookmark: _Toc223765394][bookmark: _Toc223765453][bookmark: _Toc223765507][bookmark: _Toc223765645][bookmark: _Toc223765784][bookmark: _Toc370198978][bookmark: _Toc402878115]Maksājumu kārtība un dokumenti
13.1. [bookmark: _Toc58054013]Samaksu paveiktajam Darbam aprēķina:
13.1.1. atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu; 
13.1.2. Darba daļām, par kurām samaksa līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai vai izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.
13.2. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 1. pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
13.3. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).
13.4. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

	Maksātājs
	Alojas novada dome

	Reģistrācijas Nr.
	90000060032

	PVN maksātāja Nr.
	LV90000060032

	Adrese
	Jūras iela 3, Aloja, Alojas novads, LV-4064

	Bankas nosaukums
	Valsts Kase

	Bankas kods
	TRELLV

	Bankas konta Nr.
	LV97TREL980063E66100B



13.5. [bookmark: _Toc85449955]Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas.
13.6. No katra akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur līguma 1. pielikumā „Līguma dati” norādīto ieturējuma naudu 5 (piecu) % apmērā no līgumcenas (tas ir, bez PVN), turpmāk – Ieturējuma nauda. Puses piemēro šādu Ieturējuma naudas izmantošanas kārtību:
13.6.1. 50 (piecdesmit) % no Ieturējuma naudas Izpildītājs saņem pēc Gala novērtējuma akta abpusējas parakstīšanas;
13.6.2. 50 (piecdesmit) % Ieturējuma naudas Izpildītājs saņem pēc līguma 6.nodaļā „Būvdarbu garantija” un 6.pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” noteiktā maksimālā garantijas termiņa beigām, izņemot nākamajā apakšpunktā noteikto gadījumu;
13.6.3. iepriekšējā apakšpunktā noteikto Ieturējuma naudas daļu Izpildītājam ar Pasūtītāju vienojoties ir tiesības aizstāt ar garantijas laika garantiju. Šādā gadījumā Pasūtītājs iepriekšējā apakšpunktā noteikto Ieturējuma naudas daļu pilnā apmērā pārskaita Izpildītājam.
13.7.       Jebkura veida līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
13.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajos aktos par izpildīto Darba daļu.
13.9. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā visi maksājumi, tiek apturēti un maksājumus, tai skaitā līgumsodus, puses veic 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, izņemot 13.6. punktā noteikto Ieturējuma naudu līdz garantijas termiņa beigām.

14. [bookmark: _Toc223763562][bookmark: _Toc223763788][bookmark: _Toc223764129][bookmark: _Toc223764505][bookmark: _Toc223765230][bookmark: _Toc223765316][bookmark: _Toc223765395][bookmark: _Toc223765454][bookmark: _Toc223765508][bookmark: _Toc223765646][bookmark: _Toc223765785][bookmark: _Toc370198979][bookmark: _Toc402878116]Darba aizsardzība un apdrošināšana
14.1. [bookmark: _Toc58054014][bookmark: _Toc85449956]Izpildītājs ar šo līgumu ir pilnvarots norīkot projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru un atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
14.2. [bookmark: _Ref89499134]Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs noslēdz atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu par visu būvdarbu un garantijas laiku. Sākotnējam līgumam jābūt ne mazāk kā uz 3 (trīs)  gadiem. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
14.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam ne vēlāk kā  3 (trīs)  darba dienas pirms Darba sākšanas.
14.4. Gadījumā, ja šī līguma parakstīšanas brīdī ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst līguma 14.2. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītāja jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz 3 (trīs) gadi no šī līguma spēkā stāšanās brīža.
14.5. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai garantijas termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz garantijas termiņa beigām.

15. [bookmark: _Toc223763563][bookmark: _Toc223763789][bookmark: _Toc223764130][bookmark: _Toc223764506][bookmark: _Toc223765231][bookmark: _Toc223765317][bookmark: _Toc223765396][bookmark: _Toc223765455][bookmark: _Toc223765509][bookmark: _Toc223765647][bookmark: _Toc223765786][bookmark: _Toc370198980][bookmark: _Toc402878117]Līguma izpildes spējas garantija
15.1. Izpildītājam ir jāiesniedz līguma izpildes spēju garantija atbilstoši līguma 7.pielikuma „Finanšu garantiju noteikumi” prasībām 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Garantija jāiesniedz Alojas novada domē, Jūras ielā 3, Alojā, Alojas novadā, LV-4064.
15.2. Izpildes spējas garantijai jābūt spēkā no līguma spēkā stāšanās dienas līdz datumam, kas ir ne mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma. 
15.3. Garantiju drīkst iesniegt uz īsāku termiņu, to periodiski pagarinot, bet garantijas minimālais darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 (trīs) mēnešiem vai par 15.2. punktā norādīto termiņu. Ja izpildes spējas garantija tiek iesniegta pa daļām, tad garantija jāpagarina ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms iepriekšējās garantijas termiņa beigām un jāiesniedz Pasūtītāja norādītajā adresē.
15.4. Ja līgums noslēgts ar piegādātāju apvienību, tad pieļaujama vienlaicīga vairāku garantiju iesniegšana, ja kopējā garantiju summa atbilst līguma 7.pielikuma „Finanšu garantiju noteikumi” prasībām un izdoto garantiju saturs garantē Pasūtītājam tiesības saņemt visu garantijas summu.
15.5. Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms izpildes spējas garantijas beigām, tad izpildes spējas garantija jāpagarina atbilstoši 15.2.punktā noteiktajam (termiņš nedrīkst būt īsāks kā 28 dienas pēc Darba pabeigšanas datuma) un tā jāiesniedz Pasūtītāja norādītajā adresē ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms iepriekšējās garantijas termiņa beigām.
15.6. Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms izpildes spējas garantijas beigām un Izpildītājs nav veicis izpildes spējas garantijas pagarinājumu, tad Pasūtītājam ir tiesības saņemt visu garantijas summu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs iesniedz līguma noteikumiem atbilstošu izpildes spējas garantiju.

16. [bookmark: _Toc223763564][bookmark: _Toc223763790][bookmark: _Toc223764131][bookmark: _Toc223764507][bookmark: _Toc223765232][bookmark: _Toc223765318][bookmark: _Toc223765397][bookmark: _Toc223765456][bookmark: _Toc223765510][bookmark: _Toc223765648][bookmark: _Toc223765787][bookmark: _Toc370198981][bookmark: _Toc402878118]Līgumsods
16.1. [bookmark: _Toc58054015][bookmark: _Toc85449957]Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no  parāda summas.
16.2. Ja Darbs nav pabeigts līdz līgumā noteiktajam termiņam un kavējums ir ilgāks par 5 (piecām) dienām,  Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu   0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot no pirmās nokavējuma dienas,  bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no galvenās saistības apmēra - līguma 4.1.punktā noteiktās objekta  līgumcenas. 
16.3. Par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītajam līgumsodu 200 (divi simti) euro apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 500 (pieci simti) euro apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) euro apmērā.
16.4. Par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītajam līgumsodu 200(divi simti ) euro apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 500 (pieci  simti) euro apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) euro apmērā.
16.5. Par 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”   vai līguma noslēgšanas dienā citā, tos aizstājošajā normatīvajā aktā noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītajam līgumsodu 200 (divi simti) euro apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 500 (pieci simti) euro apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) euro apmērā.
16.6. Izbeidzot šī līguma darbību vai atkāpjoties no līguma pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līguma izbeigšanas (atkāpšanās) iniciators, maksā otrai pusei līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas.
16.7. Ja līguma 10.2. un 10.3. punktā noteiktajos gadījumos un noteiktajā termiņā Izpildītājs neiesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai atbildīgā būvdarbu vadītāja maiņas ierosinājumu par konkursa piedāvājumā norādītā atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu ar tādu, kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītajam līgumsodu 300 (trīs simti) euro par katru gadījumu.
16.8. Ja līguma  10.4.  punktā noteiktajos gadījumos un noteiktajā termiņā Izpildītājs neiesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai apakšuzņēmēja, kuram nododamā Darba daļa ir 20% vai lielāka no kopējās iepirkuma līguma vērtības  maiņas ierosinājumu vai  jauna apakšuzņēmēja, kura veicamā Darba daļa plānota 20 (divdesmit)%  vai lielāka no kopējās līguma vērtības, piesaistīšanas pieteikumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītajam līgumsodu 300 (trīs simti) euro par katru gadījumu.
16.9. Ja līguma  10.6.  punktā noteiktajā termiņā un kārtībā  Izpildītājs nepaziņo Pasūtītājam  par apakšuzņēmēja, kura veicamā Darba daļas vērtība ir  mazāka par 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības,    nomaiņu  vai jaunu šāda  apakšuzņēmēja piesaistīšanu , tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 300 (trīs simti) euro par katru gadījumu.
16.10. Ja līguma 9.1. punktā noteiktajā kārtībā Izpildītājs neiesniedz ierosinājumu asfaltbetona ražotāja maiņai ar līdzvērtīgu savā piedāvājumā norādītajam, kurš atbilst iepirkuma dokumentācijā un Specifikācijās izvirzītajām prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītajam līgumsodu 1000 (viens tūkstotis) euro apmērā. 
	
17. [bookmark: _Toc223763565][bookmark: _Toc223763791][bookmark: _Toc223764132][bookmark: _Toc223764508][bookmark: _Toc223765233][bookmark: _Toc223765319][bookmark: _Toc223765398][bookmark: _Toc223765457][bookmark: _Toc223765511][bookmark: _Toc223765649][bookmark: _Toc223765788][bookmark: _Toc370198982]Līguma grozīšana

17.1. [bookmark: _Toc58054016][bookmark: _Toc85449958]Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās vienības cenas. 
17.2. Ja iestājas kāds no 5.4. punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas termiņš.
17.3. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumi. 
[bookmark: _Toc58054017][bookmark: _Toc85449959]
18. Atkāpšanās no līguma, līguma atcelšana un izbeigšana

18.1. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:
18.1.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma vai Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;
18.1.2. Izpildītājs neveic līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par līgumā noteikto un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
18.1.3. Izpildītājs nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi un tiek apdraudēta satiksmes drošība;
18.1.4. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām;
18.1.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu; 
18.1.6. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus, t.sk. bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veicis asfaltbetona ražotāja nomaiņu;
18.1.7. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;
18.1.8. ir zudusi, zaudējusi spēku, atcelta vai kļuvusi nerealizējama līguma izpildes spējas garantija un tā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāta ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem; 
18.1.9. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par līguma noteikumu pārkāpumiem  Izpildītājam piemēroto līgumsodu kopsumma pārsniedz 0,2 (nulle komats divi) % no līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas, ja Izpildītājs nenodrošina konkursa nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošu būvdarbu vadītāju objektā un Pasūtītājs atkārtoti piemērojis 16.7.punktā paredzēto līgumsodu, Izpildītājs atkārtoti, bez saskaņošanas vai neinformējot Pasūtītāju šajā līgumā noteiktajā kārtībā nodevis Darba daļas izpildi apakšuzņēmējam;
18.1.10. Izpildītājs līguma 14.punktā noteiktajos termiņos nenoslēdz apdrošināšanas līgumu un/vai neiesniedz Projektu vadītājam apdrošināšanu apliecinošus dokumentus saskaņā ar līguma 14.3. punkta noteikumiem.
18.2. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no līguma, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas.

18.3. Atkāpšanās no līguma vai līguma izbeigšanas gadījumā:
18.3.1. Pasūtītājs norāda veicamos pasākumus un termiņus;
18.3.2. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt objekta konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu atsākšanai vai 9 (deviņus) mēnešus pēc darbu pabeigšanas. Uzdevumu sagatavo, ievērojot līguma 3.1, 3.2., 3.4. un 3.5.punkta noteikumus;
18.3.3. Izpildītājs pārtrauc Darbu un veic līguma iepriekšējā punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus;
18.3.4. pēc visu darbu pabeigšanu puses paraksta būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, ko sagatavo Izpildītājs;
18.3.5. ja Pasūtītāja norādītajā termiņā Izpildītājs visus 18.3.2. punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus nepabeidz un neiesniedz būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, tad Pasūtītājs pārņem būves vietu, paziņojot par to Izpildītājam; 
18.3.6. ja Izpildītājs saskaņā ar līguma 16.6. punktu vienpusēji atkāpjas no līguma, tad līguma 18.3.2. punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus, kas nav paredzēti būvprojektā, Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā darbus nepabeidz, Pasūtītājs darbu pabeigšanu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam;
18.3.7. pēc izpilddokumentācijas sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto darbu novērtēšanas puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu.
18.4.        Pusei ir tiesības atkāpties no līguma, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un tā nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.
18.5.      Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu  15 (piecpadsmitajā) dienā  no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi.
18.6.      Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.

19. [bookmark: _Toc223763567][bookmark: _Toc223763793][bookmark: _Toc223764134][bookmark: _Toc223764510][bookmark: _Toc223765235][bookmark: _Toc223765321][bookmark: _Toc223765400][bookmark: _Toc223765459][bookmark: _Toc223765513][bookmark: _Toc223765651][bookmark: _Toc223765790][bookmark: _Toc370198984][bookmark: _Toc402878119]Nepārvarama vara
[bookmark: _Toc58054018]   Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no pusēm vai tās kontrolē esoša persona.
19.1.    Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:
19.1.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt,
19.1.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt,
19.1.3. kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ,
19.1.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
19.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, tad jebkurai no pusēm ir tiesības lūgt otrai pusei izbeigt līguma darbību. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt līguma darbību, rakstveidā informējot par to otru pusi vismaz 10 (desmit) dienas ieporiekš. Ja līguma darbība tiek izbeigta, Izpildītājs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par būvlaukumā esošā autoceļa uzturēšanu līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar nodošanas – pieņemšanas aktu nav nodots Pasūtītājam.

20. [bookmark: _Toc223763568][bookmark: _Toc223763794][bookmark: _Toc223764135][bookmark: _Toc223764511][bookmark: _Toc223765236][bookmark: _Toc223765322][bookmark: _Toc223765401][bookmark: _Toc223765460][bookmark: _Toc223765514][bookmark: _Toc223765652][bookmark: _Toc223765791][bookmark: _Toc370198985][bookmark: _Toc402878120]Blakus noteikumi
20. [bookmark: _Toc85449962][bookmark: _Toc85450376]Līgums stājas spēkā tikai pēc izpildes spējas garantijas un asfaltbetona piegādes līguma iepirkuma dokumentācijā norādītajā apjomā un kvalitātē (ja vien Pretendents pats nebūs asfaltbetona ražotājs) iesniegšanas Pasūtītājam atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām. (Prasības izpildes spējas garantijai norādītas līguma 7.pielikumā „Finanšu garantiju noteikumi”). Par līguma spēkā stāšanos Pasūtītājs rakstiski pa faksu  vai elektroniski paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no šajā punktā paredzēto dokumentu saņemšanas dienas. Līgums stājas spēkā faksa (elektroniskā paziņojuma)  nosūtīšanas dienā. Izpildītājam nav tiesību sākt šī līguma izpildi, kamēr nav saņemts paziņojums par līguma spēkā stāšanos. 
20. Ja izpildes spējas garantija nav iesniegta Pasūtītāja noteiktajā kārtībā vai neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, vai nav iesniegts asfaltbetona piegādes līgums iepirkuma dokumentācijā norādītajā apjomā un kvalitātē (ja vien Pretendents pats nebūs asfaltbetona ražotājs), t.i., nav iestājies kāds no līguma spēkā stāšanās nosacījumiem, tad līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs rakstveidā pa faksu  vai elektroniski  paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas dienas (ja iesniegts neatbilstošs dokuments) vai 5 (piecu) darba dienu laikā no nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas termiņa beigām (ja dokuments nav iesniegts vispār).

21. [bookmark: _Toc370198986][bookmark: _Toc402878121]Citi noteikumi
21.1. Pasūtītājam ir tiesības sniegt visas ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.
21.2. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
21.3. Šajā līgumā minētās tiesības un pienākumi izriet tikai līdzējiem, tas ir Pasūtītājam un Izpildītājam, bet ne trešajām personām, tai skaitā, ne to akcionāriem vai to kontrolētajiem uzņēmumiem. 
Pasūtītāja pārstāvis saistībā ar šī līguma izpildi ir Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis – (tālr.26153725,  e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv )

21.4. Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 13 (trīspadsmit) lapām, pa vienam līguma eksemplāram katrai pusei, un tam pievienoti 9 (deviņi) pielikumi.

22. [bookmark: _Toc223763569][bookmark: _Toc223763795][bookmark: _Toc223764136][bookmark: _Toc223764512][bookmark: _Toc223765237][bookmark: _Toc223765323][bookmark: _Toc223765402][bookmark: _Toc223765461][bookmark: _Toc223765515][bookmark: _Toc223765653][bookmark: _Toc223765792][bookmark: _Toc370198987][bookmark: _Toc402878122]Pušu rekvizīti:
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	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “8 CBR”, 

	Reģistrācijas Nr.
	90000060032
	43903002559

	Adrese
	Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
	Rīgas iela 16, Smiltene, Smiltenes novads

	Bankas rekvizīti
	Valsts Kase
	

	
	TRELLV
LV97TREL980063E66100B
	




Pušu paraksti:
	Pasūtītājs 



	Izpildītājs

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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LĪGUMA PROJEKTA PIELIKUMI


	

	1. pielikums „Līguma dati”

	2. pielikums „Iepirkuma sarakste”, t.sk., Sabiedrības līgums

	3. pielikums „Specifikācijas”

	4. pielikums „Rasējumi” 

	5. pielikums „Darbu daudzumu saraksts”

	6. pielikums „Būvdarbu garantijas noteikumi”

	7. pielikums „Finanšu garantiju noteikumi”

	8. pielikums „Piedāvājums”, t.sk., piegādātāju apvienības vienošanās

	9. pielikums „Prasības personāla pieredzei”
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LĪGUMA PROJEKTA
1.pielikums LĪGUMA DATI
	
	

	
	


	Objekta nosaukums
	Būvdarbu izpildes termiņš
	Būvlaukuma pieejamība
	Uzturēšanas klase
	Būvdarbu līguma maksāšanas kārtība

	
	Uzsākšanas datums
	Darba 
izpildes 
laiks
	
	
	Maksājumu termiņš
	Ieturējuma nauda

	
	līguma 
projekta 5.1.punkts
	līguma 
projekta 5.2.punkts
	līguma 
projekta 5.3.punkts
	līguma projekta 7.2.punkts
	līguma 
projekta 13.3.punkts
	līguma 
projekta 13.7.punkts

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	7.
	8.

	Iepirkuma priekšmeta 1.daļa Tilts pār Salacu ar tilta pieejām – 0,185 km kopgarumā
	14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas	Comment by Askolds Liedskalniņš: ???????
	6 kalendārie mēneši no faktiskā uzsākšanas datuma (ieraksts būvdarbu žurnālā)
	sākot ar trešo dienu pēc līguma noslēgšanas
	B
	30 dienas
	5%

	Iepirkuma priekšmeta 2.daļa  Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši posms no 28,859 km līdz 29,919 km – 1,060 km kopgarumā
	14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas	Comment by Askolds Liedskalniņš: ???????
	6 kalendārie mēneši no faktiskā uzsākšanas datuma (ieraksts būvdarbu žurnālā)
	sākot ar trešo dienu pēc līguma noslēgšanas
	B
	30 dienas
	5%



             



Pasūtītājs 					                                               Izpildītājs									

Alojas novada domes priekšsēdētājs

_______________________V.Bārda
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)		                                                       (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)								

LĪGUMA 
2.pielikums IEPIRKUMA SARAKSTE



Iepirkuma laikā veiktā sarakste ar Pretendentiem atrodama Alojas novada domes mājas lapā internetā www.aloja.lv/attistiba/iepirkumi/   pie iepirkuma AND/2015/27 dokumentācijas, mapē “Jautājumi un atbildes” un “Jautājumi un atbildes 2” un pie Pasūtītāja



Pasūtītājs 					                                               Izpildītājs									

Alojas novada domes priekšsēdētājs

_______________________V.Bārda
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)		                                                       (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)







































LĪGUMA 
3.pielikums SPECIFIKĀCIJAS

1. Būvuzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro „Ceļu specifikācijas 2015”. (dokumenti pieejami VAS „Latvijas Valsts ceļi” mājas lapā internetā www.lvceli.lv.), kā arī būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži - Matīši posma no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija” Specifikācijas (dokumenti pieejami Alojas novada domes mājaslapā internetā www.aloja.lv/attistiba/iepirkumi pie iepirkuma AND/2015/27 dokumentācijas)

2. Līguma izpildē būvuzņēmējam jāievēro Specifikācijās norādītos standartus vai norādītajiem standartiem ekvivalentus standartus.

3. Specifikācijās darba izpildei norādīto specifisko izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentu vai specifisku preču veidu drīkst aizvietot ar ekvivalentu procesu, zīmolu, patentu vai specifisku preču veidu.




	Pasūtītājs 


Alojas novada domes priekšsēdētājs

_______________________V.Bārda
	Izpildītājs

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



















LĪGUMA 
4.pielikums RASĒJUMI

Būvuzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro būvprojekta „Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži - Matīši posma no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija” rasējumus, kuri atrodami Alojas novada domes mājas lapā internetā  www.aloja.lv/attistiba/iepirkumi pie iepirkuma AND/2015/27 dokumentācijas, mapē „Rasējumi”.










	Pasūtītājs 

Alojas novada domes priekšsēdētājs

_______________________V.Bārda


	Izpildītājs

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



LĪGUMA 
5.pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTS


Būvuzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro Darbu daudzumu sarakstu MS Excel formātā, kurš atrodams Alojas novada domes mājas lapā internetā www.aloja.lv/attistiba/iepirkumi pie iepirkuma AND/2015/27 dokumentācijas, mapē Darbu daudzumu saraksts.























	
	Pasūtītājs 

Alojas novada domes priekšsēdētājs

_______________________V.Bārda


	Izpildītājs

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


[bookmark: _Toc58053997][bookmark: _Toc153873113]
LĪGUMA 
6.pielikums BŪVDARBU GARANTIJAS NOTEIKUMI

BŪVDARBU GARANTIJAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi (būvdarbi), kā arī iekārtas, sistēmas un izmantotie materiāli saglabās kvalitātes, drošuma un pielietojuma īpašības šo noteikumu 2.nodaļā noteiktajā garantijas periodā, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs būs izpildījis šo noteikumu 5.nodaļā noteiktās saistības.
1.2. Šajos noteikumos noteikto garantijas saistību ietvaros Izpildītājs atbild tikai par tiem Darbu defektiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, nekvalitatīvi un līguma noteikumiem neatbilstoši veicot Darbus un/vai izmantojot līguma un Darbu veikšanu reglamentējošu dokumentu prasībām neatbilstošus materiālus.
1.3. Darbu kvalitātes garantijas saistības attiecas tikai uz izpildītiem Darbiem un pielietotajiem materiāliem.

2. Garantijas periods
2.1. Darbu kvalitātes garantijas termiņš sākas no Būvdarbu pabeigšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
2.2. Darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi, izņemot šo noteikumu 2.3.punktā noteikto.
2.3. Atsevišķām Darbu daļām tiek noteikts šāds kvalitātes garantijas termiņš:

	Nr. p.k.
	Darbu daļa
	Darbu daļas kvalitātes garantijas termiņš

	1. 
	aukstie un karstie plastikāti horizontāliem ceļu marķējumiem
	2 gadi

	2. 
	vertikālie ceļu apzīmējumi (izņemot informatīvos plakātus)
	3 gadi

	3. 
	metāla konstrukciju antikorozijas pārklājumi (izņemot cinka pārklājumu)
	3 gadi

	4. 
	nogāžu noturība pret izskalojumiem
	2 gadi

	5. 
	koka konstrukciju aizsardzības pārklājumi
	2 gadi

	6. 
	ierīces, iekārtas
	ražotāja noteiktais garantijas termiņš



3. Izņēmumi
3.1. Darbu kvalitātes garantija neattiecas uz:
3.1.1. ierīču detaļām, materiāliem, kuri pakļauti normālam nolietojumam ekspluatācijas gaitā (spuldzītes, drošinātāji, krāsotie horizontālie ceļu marķējumi u.c.);
3.1.2. ierīču, konstrukciju un materiālu bojājumiem, kuri nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
3.1.3. mehāniskajiem un ķīmiskajiem bojājumiem, kas radušies nevērīgas vai neatbilstošas apkalpošanas un ekspluatācijas dēļ;
3.1.4. defektiem, kas radušies būvprojekta nepilnību dēļ, bet Pasūtītājs nav nodrošinājis šo nepilnību novēršanu un Darbi ir pabeigti atbilstoši nepilnīgajam būvprojektam.
3.2. Saistībā ar šo noteikumu 3.1.4.punktā noteikto izņēmumu, Izpildītājs Būvdarbu pabeigšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdī Pasūtītājam iesniedz Darba daļu sarakstu, kas pabeigti atbilstoši nepilnīgajam projektam vai projekta daļām un par ko Izpildītājs Pasūtītāju ir rakstveidā informējis Darbu veikšanas laikā. Izpildītājam ir pienākums šī saraksta pielikumā pievienot dokumentu kopijas, kas apliecina Pasūtītāja informēšanas faktu.

4. Garantijas laika apkalpošana
4.1. Ja šo noteikumu 2.nodaļā noteiktajā garantijas periodā tiks konstatēti Darba defekti, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs apņemas tos novērst šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
4.2. Izpildītājam ir pienākums Darba defektus novērst Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks kā 14 (četrpadsmit) dienas, izņemot gadījumus, kad defekti apdraud satiksmes drošību vai ceļa konstrukcijas saglabāšanu. Pusēm vienojoties šis termiņš var tikt pagarināts, jo īpaši tad, ja defektu novēršanai nepieciešamo materiālu piegādi nodrošina Izpildītāja apakšuzņēmēji un/vai defektu novēršana nav iespējama nepiemēroto laika apstākļu dēļ.
4.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš defektus šajos noteiktumos noteiktajā kārtībā un termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt trešās personas defektu novēršanai un šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Pasūtītājam atlīdzināt visus ar to saistītos pamatotos izdevumus. Šo defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājam ir tiesības izmantot līguma 13.6.punktā noteikto Ieturējuma naudu. Par lēmumu nodot defektu novēršanu trešajām personām Pasūtītājam ir pienākums vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš rakstveidā brīdināt Izpildītāju.

5. Pasūtītāja pienākumi garantijas periodā
5.1. Garantijas periodā ir jānodrošina Objekta uzturēšana un ekspluatācija atbilstoši Objekta tehniskajiem parametriem, lai neradītu defektus, kuri var iespaidot autoceļa ekspluatācijas laiku. Pēc Izpildītāja pieprasījuma Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam informāciju par Objekta uzturēšanā izmantotajām tehnoloģijām un ierīcēm.
5.2. Ja Pasūtītājs, patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas, garantijas periodā Objektā veic jebkādus pārbūves un citus darbus, Pasūtītājam ir pienākums par to rakstveidā informēt Izpildītāju.












	Pasūtītājs 
Alojas novada domes priekšsēdētājs

_______________________V.Bārda


	Izpildītājs


	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)






LĪGUMA 
7.pielikums FINANŠU GARANTIJU NOTEIKUMI
1. Izpildes spējas garantija
1.1. Izpildes spējas garantija drīkst būt:
1.1.1. bankas garantija;
1.1.2. apdrošināšana par līguma izpildes spējas nodrošinājuma summu.
1.2. Izpildes spējas garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā veicis maksājumu Pasūtītājam pieprasītās summas apjomā;
1.2.2. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
1.2.3. garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līguma noteiktā Darba pabeigšanas datuma, ja Darba pabeigšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus. Ja Darba pabeigšanas termiņš pārsniedz 3 mēnešus, tad iesniegtā garantija drīkst būt spēkā arī uz īsāku laiku, kas nav īsāks par 3 mēnešiem, periodiski to pagarinot līgumā noteiktajā kārtībā;
1.2.4. garantijas summa ir 12 (divpadsmit) % apmērā no līgumcenas (bez PVN);
1.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
1.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor DemandGuarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
2. Garantijas laika garantija 
2.1.  Garantijas laika garantija drīkst būt:
2.1.1. bankas garantija;
2.1.2. apdrošināšana par garantijas laika nodrošinājuma summu.
2.2. Garantijas laika garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
2.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;
2.2.2. garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā;
2.2.3. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
2.2.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
2.2.5. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfo Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	Pasūtītājs 
Alojas novada domes priekšsēdētājs
_______________________V.Bārda
	Izpildītājs


	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



LĪGUMA 
8. pielikums PIEDĀVĀJUMS




1. Izpildītājs nodrošina 1 (viena) piedāvājuma kopijas atrašanos būvobjektā pie atbildīgā būvdarbu vadītāja.
2. Pasūtītāja un Uzraudzības vajadzībām piedāvājuma kopija ir pieejama pie līguma Projekta vadītāja. 
3. Piegādātāju apvienības vienošanās (komisija pievieno, ja piedāvājumu iesniegusi piegādātāju apvienība) 


































	
	Pasūtītājs 

Alojas novada domes priekšsēdētājs

_______________________V.Bārda
	Izpildītājs


	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)




LĪGUMA 
9.pielikums PRASĪBAS PERSONĀLA PIEREDZEI





Skatīt Pievienoto PDF failu.

































	
	Pasūtītājs 
Alojas novada domes priekšsēdētājs

_______________________V.Bārda


	Izpildītājs


	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)





