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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/08/ELFLA
1.2. Pasūtītājs:

	Pasūtītāja nosaukums
	Alojas novada dome

	Adrese
	Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

	Reģistrācijas Nr.
	90000060032

	Tālrunis/fakss
	64023920 / 64023925

	E-pasta adrese
	dome@aloja.lv 

	Mājas lapa
	www.aloja.lv 

	Kontaktpersona, tālr. Nr., e-pasts
	Iepirkumu speciāliste Evija Pētersone, tālr.64031229, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv .

Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Bērziņš, tālr.28684163.


1.3. Iepirkuma procedūra – iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu. 

1.4. Iepirkuma dokumentu saņemšana. 

1.4.1. Ieinteresētās personas ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Alojas novada domē (Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā) darba dienās no plkst. 8:00-12:00 un 13:00-16:00 vai Pasūtītāja  mājas lapā internetā www.aloja.lv, sadaļā Iepirkumi.
1.5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība. 

1.5.1. Piedāvājums iepirkumam jāiesniedz līdz 2013.gada 1.martam plkst. 14:00, nogādājot to personīgi (darba dienās no plkst. 8:00-12:00 un 13:00-16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

1.5.2. Piedāvājumi, kas piegādāti pēc nolikuma 1.5.1. punktā minētā termiņa, netiek pieņemti, un piedāvājumi, kas saņemti pa pastu pēc nolikuma 1.5.1. punktā minētā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.5.3. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

1.5.4. Piedāvājumu atvēršana notiks 2013. gada 1.martā plkst. 14:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.
1.5.5. Piedāvājuma derīguma termiņš: iesniegtais piedāvājums ir derīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
1.6. Piedāvājuma noformējums.

1.6.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida slēgtā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

· Pretendenta nosaukums;

· Pasūtītāja nosaukums un adrese;

· Norāde: Iepirkumam „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”, identifikācijas Nr. AND/2013/08/ELFLA. Neatvērt līdz 2013. gada 1. marta plkst. 14:00.

1.6.2. Piedāvājumā jāietver:

1.6.2.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 1.pielikumā norādītajai formai, un pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši nolikuma 3.3. punktam).
1.6.2.2. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 2.pielikumā norādītajai formai.
1.6.2.3. Tehniskais piedāvājums atbilstoši nolikuma 3.pielikumam, darbu izpildes laika grafiks un aizpildītas tāmes atbilstoši MK noteikumiem un nolikuma 4.pielikumam.

1.6.3. Piedāvājumu iesniedz divos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināls, otrs – kopija, ar attiecīgām norādēm: „Oriģināls” un „Kopija”.
1.6.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

1.6.5. 
Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, pasūtītājs var lūgt uzrādīt dokumentu oriģinālus.

1.6.6.  Visiem piedāvājuma dokumentiem ir jābūt cauršūtiem un parakstītiem, lapām jābūt numurētām. 

1.6.7.  Piedāvājumam jābūt latviešu valodā, kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā, šiem dokumentiem pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 
1.6.8. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”. Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.
1.6.9.  Visas piedāvātās cenas jānorāda latos (LVL)   bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

1.6.10. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā ietvertos nosacījumus. 
1.7. Informācijas sniegšana. Ieinteresētās personas var rakstiski pieprasīt papildus informāciju, nosūtot pieprasījumu rakstiski pa faksu un pēc tam pa pastu. 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets: Vides labiekārtošana Brīvzemnieku pagastā, Puikulē un Ozolmuižā, Alojas novadā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un darbu apjomiem (4.pielikums). 
2.2. CPV klasifikators: 45000000-7.
2.3. Būvdarbu līguma izpildi līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, projekta „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana” ietvaros, projekta Nr.12-09-L32100000009. 

2.4. Objektu apskate:

2.4.1. Pasūtītājs organizē objektu apskati 2013.gada 22.februārī plkst.10.00, Sabiedriskajā centrā Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā, LV - 4063. 
2.4.2. Atkārtota Objekta apskate var tikt rīkota, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Brīvzemnieku pārvaldes vadītāju Arvīdu Bērziņu (tālr.28684163, 64031002), bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
2.5. Līguma izpildes vietas: Puikule un Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads.
2.6. Paredzamais līguma izpildes laiks – no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013. gada 31.jūlijam.
2.7. Būvdarbu garantijas termiņš. Piedāvātajam būvdarbu garantijas termiņam jābūt ne mazākam kā 24 mēneši. 
2.8. Apmaksa.
2.8.1. Pasūtītājs apmaksu par darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā. 

2.8.2. Avansa maksājums tiek paredzēts līdz 20% (divdesmit procenti) no kopējās līguma summas ar nosacījumu, ka pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, pirms avansa maksājuma pieprasīšanas iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu avansa maksājuma garantiju par kopējo pieprasītā avansa maksājuma summu. Bankas garantijai jābūt spēkā līdz Pasūtītāja izmaksātais avansa maksājums ir pilnībā dzēsts.
3. Prasības pretendentiem
3.1. Nosacījums Pretendenta dalībai iepirkumā – uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas nosacījumi.

3.2. Pretendenta atlases prasības

3.2.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs
3.2.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Būvniecību:
a) ir reģistrēts Būvkomersanta reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, un
3.2.3. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura un apjoma objektu būvniecībā, kur izpildīto darbu vērtība bijusi vismaz piedāvātās kopējās cenas apmērā (pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti objekti, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, par kuriem ir saņemtas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes).

3.2.4. Pretendents var nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītājam jāatbilst šādām prasībām:

a) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 1 (vienu) ceļu būvdarbu izpildi būvdarbu vadītāja statusā pabeigtā objektā; 

b) atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajam ir ieguvis būvprakses sertifikātu ceļu būvdarbu vadīšanas jomā; ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā;

c) būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem.
3.2.5. Pretendentam jāapdrošina sava civiltiesiskā un būvniecības visu risku atbildība iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā 100% apmērā no iepirkuma līguma summas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”.
3.2.6. Konkrētā līguma izpildē, lai pierādītu atbilstību nolikuma atlases prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents iesniedz apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstu. Sarakstā iekļauj visus apakšuzņēmējus un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei un apliecinājumu par gatavību slēgt sabiedrības līgumu.
3.2.7. Pretendenta gada finanšu  apgrozījums bez PVN būvniecības jomā iepriekšējos trīs gados,(2010., 2011. un 2012.gadā) katrā gadā vismaz divas reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk nekā pirms trim gadiem, vidējo gada finanšu apgrozījumu aprēķina atbilstoši nostrādātajam laika periodam. 
3.2.8. Pretendentam līguma izpildes gadījumā ir jānodrošina Garantijas saistību izpildes nodrošinājums (bankas garantijas vai apmaksātas apdrošināšanas polises veidā) 5% apmērā no līguma summas.
4. Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendenta atlases dokumenti. 
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā esošo veidlapu. 
4.1.2. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.
4.1.3.
Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.


4.1.4. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

4.1.5. Iepirkumu komisija pieprasīs no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kura apliecina, ka pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas.
4.1.6. Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 3.2.7.punktā minētajām prasībām pretendents iesniedz pretendenta parakstītu izziņu par pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu bez PVN tajā komercdarbības daļā, kas attiecas uz būvniecības jomu pēdējos 3 (trīs) gados (par pēdējiem trīs gadiem tiek uzskatīti 2010., 2011. un 2012.gads), norādot apgrozījumu attiecīgajā jomā. Uzņēmumiem, kuri dibināti vēlāk – izziņa par gada finanšu vidējo apgrozījumu iepriekš minētājā jomā par nostrādāto laika periodu. Pretendents izziņā iekļauj informāciju, kas apstiprina, ka uzņēmuma pašu kapitāls ir pozitīvs.
4.1.7. Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 3.2.3.punktā minētajām prasībām pretendents iesniedz apstiprinātu pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējo piecu gadu līdzīgu būvniecības darbu (objektu) sarakstu, norādot katra objekta kopējās izmaksas. Par katru objektu, kurš iekļauts sarakstā, Pretendents iesniedz pozitīvu atsauksmi.

4.1.8. Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja CV (kurā jābūt norādītam, ka pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir tas veicis vismaz 1 (vienu) ceļu būvdarbu izpildi būvdarbu vadītāja statusā pabeigtā objektā) un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī būvdarbu vadītāja /ceļu būvdarbu vadīšana/ sertifikāta kopija un citas kvalifikāciju apliecinošās dokumentu kopijas.

4.1.9. Apliecinājums no Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komercbankas vai apdrošināšanas kompānijas, ka līguma slēgšanas gadījumā pretendentam tiks izsniegts garantijas saistību izpildes nodrošinājums 5% apmērā no Pretendenta izpildīto darbu kopējās summas ar PVN, norādot garantijas darbības termiņu saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu.

4.1.10. Gadījumā, ja Pretendents piesaista apakšuzņēmumus, Pretendentam jāiesniedz piesaistīto apakšuzņēmumu saraksts, darbu apjoms, ko nodos apakšuzņēmējiem , kā arī apliecinājums no apakšuzņēmumiem, ka tie piekrīt piedalīties iepirkumā.

4.2. Tehniskais piedāvājums
4.2.1. Pretendentam ir jāiesniedz tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam.
4.2.2. Pretendentam jāiesniedz darbu izpildes laika grafiks, kuru  sastādot jāņem vērā, ka darbi jāveic ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.jūlijam.
4.2.3. Darbu izpildē izmantotajiem materiāliem jāatbilst Tehniskajai specifikācijai un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
4.3. Finanšu piedāvājums 

4.3.1. Pretendentam ir jāiesniedz finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam, iekļaujot materiālu, darba algu, mehānismu izmaksas un ievērojot Būvnormatīvu prasības. 4.3.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenas latos (LVL) . 
4.3.3. Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz būvdarbu tāmes, kas sagatavotas atbilstoši LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” norādītajām formām un Nolikuma 4.pielikumam. 
5. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
5.1. Pasūtītājs neizskatīs pretendenta piedāvājumu, ja:
a) pretendents, sniedzot nolikumā pieprasīto informāciju,  norādījis nepatiesas ziņas vai vispār tās nav iesniedzis. Gadījumā, ja šādi fakti atklājas, un šī informācija ir bijusi par pamatu līguma noslēgšanai, pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu, neuzņemoties atbildību par zaudējumiem, kādi varētu rasties pretendentam šādas rīcības rezultātā.

b) ja pretendents iesniedzis iepirkuma nolikumā pieprasīto informāciju un dokumentus, bet piedāvājums neatbilst noteiktajai tehniskajai specifikācijai, pretendenta piedāvājums netiks vērtēts.

5.2. Par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš ir iesniedzis nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu finanšu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
5.3. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja konkrētajai iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai pretendenti vai to piedāvājumi neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas vai atlases prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

5.4. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

5.5. 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.
6. Pielikumi
6.1. 1.pielikums -  Pieteikums dalībai iepirkumā uz 1 (vienas) lapas.
6.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas.
6.3. 3.pielikums -  Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas.
6.4. 4.pielikums – Darbu apjomi uz 3 (trīs) lapām.

6.5. 5.pielikums – Līguma projekts uz 7 (septiņām) lapām.
6.6. 6.pielikums – Objekta apsekošanas akts uz 1 (vienas) lapas.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

                                                              M.Kamale




            

1.pielikums 

Iepirkuma nolikumam 

„Brīvzemnieku pagasta  vides labiekārtošana”

Identifikācijas Nr. AND/2013/08/ELFLA
PIETEIKUMs DALĪBAI iepirkumā 

Pretendents (nosaukums) iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana” un saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem apliecina, ka:

1. atzīst sev par saistošām un apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības;

2. tā piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku;

3. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas veikt būvdarbus saskaņā ar tā iesniegto piedāvājumu un pilnībā ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības;

4. attiecībā uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8¹ . panta piektās daļas nosacījumi;
5. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā un nepiedalās nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā iepirkumā;
6. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas  Nr. 
	

	Juridiskā adrese
	

	Faktiskā adrese
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums, filiāle
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	


2013.gada __.___________________

___________________________________________________________________________
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v. 

2.pielikums

Iepirkuma nolikumam 

„Brīvzemnieku pagasta  vides labiekārtošana”

Identifikācijas Nr. AND/2013/08/ELFLA
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana”

 (identifikācijas Nr. AND/2013/08/ELFLA) 
Alojas novada domes Iepirkumu komisijai , Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

______________________                                                            2013.gada __.____________

   (piedāvājuma sastādīšanas vieta)
___________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)

piedāvā veikt būvdarbus atbilstoši iepirkuma „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana” (identifikācijas Nr. AND/2013/08/ELFLA) prasībām par līguma summu bez PVN Ls_________, PVN 21% Ls____________, kopā Ls_______________. Piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš ______ mēneši. 
Mēs piekrītam visām PASŪTĪTĀJA iepirkuma nolikumā (identifikācijas Nr. AND/2013/08/ELFLA) izvirzītajām prasībām. 

___________________                  ___________________           _______________________                  

            (amats)                                            (paraksts)                                 (vārds uzvārds)

Z.v. 

3.pielikums
Iepirkuma nolikumam 

„Brīvzemnieku pagasta  vides labiekārtošana”

Identifikācijas Nr. AND/2013/08/ELFLA
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	
	
	
	

	
	
	
	

	Ceļu daļas galveno būvmateriālu specikācijas

	Nr.p.k
	Materiāla nosaukums
	Raksturojums
	Atbilstība standartam

	1
	Salnoturīga drenējoša smilts
	Nestspēja >60Mpa, kf>1m/dnn
	A/c spec. 2010    5.1.3.2p. 17 tab. 18 tab.

	2
	Šķembu maisījums
	Maisījums 0/45
	A/c spec. 2010    5.2.3.4.5p. 34 tab. 35 tab.

	3
	Šķembu maisījums
	Maisījums 0/32
	A/c spec. 2010    5.2.3.4.6p. 36 tab. 37 tab.

	4
	Grants/šķembu maisījums 
	Maisījums 0/16
	A/c spec. 2010    5.2.3.4.7p. 38 tab. 39 tab.

	5
	Karstais asfalts 
	AC 11 surf
	A/c spec. 2010    6.2.3.5.1.4.p. 66 tab. 67 tab.

	6
	Karstais asfalts 
	AC 16 base/bin
	A/c spec. 2010    6.2.3.5.1.10.p. 78 tab. 79 tab.

	7
	Transportbetons
	C 16/20 XC4
	LVS EN 206:1-2000

	8
	Cementbetona bruģakmens
	H-6cm un H-8cm, C25/30 XF4
	LVS EN 206:1-2000

	9
	Ceļa zīmes
	 
	LVS 77

	10
	Caurtekas
	PVC d-0.4m
	A/c spec. 2010    7.1.3.p. 

	11
	Betona apmales
	BR 100.30.15 BR 100.22.15 BR 100.22-30.15 BR 75.20.8  C25/30 XF4
	LVS EN 1340

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Pretendents
____________________________________

                 (vārds uzvārds, amats)
4.pielikums

Iepirkuma nolikumam 
„Brīvzemnieku pagasta  vides labiekārtošana”

Identifikācijas Nr. AND/2013/08/ELFLA
DARBU APJOMI
	
	Būves nosaukums: "Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana"

	
	
	
	

	
	

	
	Skolas ielas un Skolas ielas atzara rekonstrukcija Puikules ciematā un gājēju celiņu Nr.1 un Nr.2 rekonstrukcija Ozolmuižā

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	Skolas iela (274m)  

	1
	Objekta uzmērīšana un nospraušana 
	m
	274

	2
	Koku zāģēšana ar celmu laušanu, transprotējot uz atbērtni 
	gb.
	1,0

	3
	Asfalta seguma salaiduma vietas frēzēšana H-4cm ar AC-11 (surf.) ieklāšanu
	m²
	16,0

	4
	Esošo aku vāku līmetņošana projektētā  seguma līmenī (pk 0+35)
	gb.
	1,0

	5
	Komunikāciju aizsargčaulu izbūve (PVC šķeltas ø100mm) ar kabeļa atrakšanu (pk1+52 unpk 1+62)
	m
	16,0

	6
	Augu zemes noņemšana H-20cm, sastumjot kaudzēs turpm. Izmantoš.
	m³
	95,0

	7
	Gultnes izstrāde, grunti  transportējot uzbērumā
	m³
	33,0

	8
	Uzbēruma izbūve posmā no pk2+06līdz 2+70
	m3
	63,0

	9
	Zemes klātnes planēšana
	m²
	410,0

	10
	Salt. dren. smilts slānis H-25cm (kf>1m/dnn) 
	m³
	87,0

	11
	Pamata izbūve ar šķembu mais. (0/45) H-16cm
	m²
	318,0

	12
	Asfaltbetons AC 16 (base./bin) H-4cm
	m²
	222,0

	13
	Asfaltbetons AC 11 (surf) H-5cm
	m2
	270,0

	14
	Asfaltbet. Acb-16 izlīdzin. kārtas izbūve Hvid.-2.0cm no pk1+40-2+06
	m2
	310,0

	15
	Asfaltbetons AC 11 (surf) H-4cm
	m²
	815,0

	16
	Ceļa apmale BR100.30.15 uz C16/20 pam. 
	m
	84,0

	17
	Ceļa apmale BR100.22.15 uz c16/20 pam.
	m
	4,0

	18
	Nomaļu uzpildīšana ar grants mais. 0/16 Hvid-8cm
	m²
	146,0

	19
	Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi apsējot ar zālāja sēklām  H-10cm
	m²
	270,0

	20
	Atpūtas vietas un esošo pieslēdzošo celiņu pieslēguma izbūve
	 
	 

	21
	20.1Salt. dren. smilts slānis H-15cm (kf>1m/dnn) 
	m³
	13,0

	22
	20.2Pamata izbūve ar šķembu mais. (0/45) H-14cm
	m²
	85,0

	23
	20.3 Smilts izlīdiznošais slānis. H-3cm
	m²
	73,0

	24
	20.4 Betona apmale BR75.20.8
	m
	90,0

	25
	20.5 Betona bruģakmens H-6cm
	m²
	73,0

	26
	Gājēju grants  celiņu pieslēguma izbūve ar grants mais. 0/16 h-6cm
	m2
	20,0

	27
	Skolas galveno ieeju granīta kāpņu pārbūve
	gb.
	1,0

	28
	 Jumta notekcaurules izbūve uz šķembu pamata H-20cm
	gb.
	3,0

	 
	 
	 
	 

	Skolas ielas atzars no pk 1+90 pa kreisi (ap skolu) L-92m B-5.0 un labā nomale 0.5m

	1
	Objekta uzmērīšana un nospraušana 
	m
	92

	2
	Gultnes izstrāde, transportējot uz atbērtni
	m³
	80,0

	3
	Betona apmales BR75.20.08 un bruģakmens demontāža
	m
	14,0

	4
	Zemes klātnes planēšana
	m²
	451,0

	5
	Salt. dren. smilts slānis H-25cm (kf>1m/dnn) 
	m³
	80,0

	6
	Pamata izbūve ar šķembu mais. (0/45) H-16cm
	m²
	373,0

	7
	Betona apmales BR75.20.08 izbūve ieejas laukumā
	m
	12,0

	8
	Virsūdens drenāžas ierīkošana pk  0+50-0+70:
	 
	 

	8.1.
	Drenu caurule PVC d-9.5cm
	m
	20,0

	8.2.
	Metāla caurule d-150mm
	m
	6,0

	8.3.
	Gūlijas PV d-400mm;H--1.4m izbūve
	gb.
	1,0

	12
	Bruģakmens H--6cm iz būve uz šķembu pamata
	m2
	16,0

	13
	Ceļa apmale BR100.30.15 uz C16/20 pam. 
	m
	80,0

	14
	Betona apmale BR100.22.15 uz c16/20 pam.
	m
	8,0

	15
	Betona apmale BR100.30.22.15 uz c16/20 pam.
	m2
	2,0

	16
	Asfaltbetona Acb-16 izlīdzinošās kārtas izbūve Hvid.-2.0cm
	m2
	45,0

	17
	Asfaltbetons AC 16 (base./bin) H-4cm
	m²
	293,0

	18
	Asfaltbetons AC 11 (surf) H-4cm
	m²
	338,0

	19
	Nomaļu uzpildīšana ar grants mais. 0/16 H-8cm
	m²
	45,0

	20
	Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi apsējot ar zālāja sēklām  H-10cm
	m²
	170,0

	21
	Esošās kanalizācijas akas līmeņošana
	gb.
	1,0

	 
	 
	 
	 

	Gājēju celiņš Nr.1  "Skola-Zīles" L-74m;B-1.5m

	1
	Objekta uzmērīšana un nospraušana 
	m
	74

	2
	Esošo betona plātņu seguma demontāža transprotējot uz atbērtni atkārtotai izmantošanai
	m²
	150,0

	3
	Zemes klātnes planēšana
	m²
	141,0

	4
	Celiņa pamata izbūve ar šķembu mais. (0/45) H-14cm
	m²
	141,0

	5
	Ceļa apmale 100.22.15 uz C16/20 pam. 
	m
	5,0

	6
	Betona apmale BR75.20.8 uz c16/20pam.
	m
	150,0

	7
	Smilts izlīdiznošais slānis. H-3cm
	m²
	111,0

	8
	Betona bruģakmens H-6cm
	m²
	111,0

	9
	Nomaļu un nogāzes nostiprināšana ar augu zemi apsējot ar zālāja sēklām  H-10cm
	m²
	75,0

	10
	Granīta bloku pakāpienu pārbūve
	gb.
	1,0

	 
	 
	 
	 

	Gājēju celiņš Nr2 Skola- veikals L=50m B--1.5m

	1
	Objekta uzmērīšana un nospraušana 
	m
	59

	2
	Esošo betona plātņu seguma demontāža transprotējot uz atbērtni atkārtotai izmantošanai
	m²
	65,0

	3
	Gultnes izstrāde, transportējot uz atbērtni
	m³
	20,0

	4
	Zemes klātnes planēšana
	m²
	112,0

	5
	Salt. dren. smilts slānis H-20cm (kf>1m/dnn)
	m³
	30,0

	6
	Celiņa pamata izbūve ar šķembu mais. (0/45) H-14cm
	m²
	112,0

	7
	Betona apmale BR75.20.8 uz c16/20pam.
	m
	118,0

	8
	Ceļa apmale BR100.22.15 uz c16/20 pam.
	m
	6,0

	9
	Smilts izlīdzinošais slānis H-3cm
	m2
	89,0

	10
	Betona bruģakmens H-6cm
	m2
	89,0

	11
	Nomaļu un nogāzes nostiprināšana ar augu zemi apsējot ar zālāja sēklām  H-10cm
	m²
	83,0

	 
	 
	 
	 


5.pielikums
Iepirkuma nolikumam 
„Brīvzemnieku pagasta  vides labiekārtošana”

Identifikācijas Nr. AND/2013/08/ELFLA
LĪGUMA PROJEKTS 

 (Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/08/ELFLA )

Alojā








2013. Gada ___________

Alojas novada dome, reģistrācijas numurs 90000060032, turpmāk saukts „Pasūtītājs” kuru, pamatojoties uz Likumu „Par pašvaldībām” un saistošo noteikumu „Alojas novada pašvaldības nolikums” pamata, pārstāv tās domes priekšsēdētāja Dace Vilne, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

_________________ reģistrācijas numurs ___________, tās ___________________ personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, (turpmāk – Būvuzņēmējs), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pamatojoties uz iepirkumu (ID Nr. AND/2013/08/ELFLA) un Būvuzņēmēja finanšu piedāvājumu (līguma pielikums Nr.1.), Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošanas darbus (turpmāk – Būvdarbi). 

1.2. Būvdarbi tiek veikti Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes projekta „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana” Nr.12-09-L32100-000009 ietvaros.

1.3. Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar tāmi (līguma pielikums nr.2.). Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un tāmē noteiktos objektu izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma. 

1.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tāmi, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka projekts ir realizējams un ka tāmēs ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši darbu daudzumu sarakstam saistītie izdevumi, t.sk., darbu, materiālu, transporta izmaksas, kā arī visi nodokļi un nodevas, kas paredzēti LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.

1.5. Projekta ,,Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana’’ kontaktpersona un atbildīgais par projekta realizāciju no Būvuzņēmēja puses – atbildīgais darbu vadītājs__________________, būvprakses sertifikāta Nr. ____________.
2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši projekta tehniskajai dokumentācijai, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

2.2. Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Būvuzņēmēja saistību izpildi.

2.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo materiālu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

2.4. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.

2.5. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs un atbildīgais personāls. Būvdarbu vadītāja un atbildīgā personāla nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, kas noformējama rakstiski, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.

2.6. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs pieņem no Pasūtītāja būvobjektu, par ko tiek sastādīts būvobjekta pieņemšanas akts. Būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana ir Būvuzņēmēja pienākums.

2.7. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

2.8. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

2.9. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

2.10. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

2.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

2.12. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvobjektā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Būvdarbu vadītājs. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulces sasaukšanu Būvuzņēmējam.

2.13. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

2.14. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

2.15. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā projektā vai citā ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem tāmē vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

3. ATĻAUJAS
3.1. Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem būvatļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus, pretējā gadījumā Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par būvatļaujas saņemšanas nokavējuma sekām.

3.2. Būvuzņēmējs nodrošina citu no būvniecības izrietošo un/vai saistīto Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.

3.3. Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par Būvdarbiem.

4. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1
Līdzēji vienojas, ka Līguma cena, kas tiek noteikta Būvuzņēmēja iesniegtajā finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.1.) un ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa ir LVL ____________ (summa vārdiem) bez PVN un  21% PVN LVL ___________( summa vārdiem), kas kopā sastāda summu LVL ______________(summa vārdiem).
4.2.
Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 4.1. punktā minēto Līguma cenu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un galīgā nodošanas- pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.






4.3. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

4.4.
Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

5.1.
Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk, laiku saskaņojot ar Pasūtītāju. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos (Līguma pielikums Nr.3.) 
5.2
Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar galīgo nodošanas-pieņemšanas aktu Būvuzņēmējs pabeidz līdz 2013. gada 31.jūlijam.
5.3
Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos.
5.4.
Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja 
Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

5.4.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā;

5.4.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;

5.4.3. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi (Līguma 9. punkts).

5.5. 
Ja Būvuzņēmējs līguma 5.4. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.

5.6. 
Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.

6. APDROŠINĀŠANA

6.1. 
Būvuzņēmējs uz sava rēķina apņemas noslēgt apdrošināšanas līgumu:

6.1.1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajā kārtībā un apmērā. 

6.1.2. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam Līguma 6.1.1. punktā minēto apdrošināšanas līgumu.

6.2.       Garantijas saistību izpildes nodrošinājums:

6.2.1. Pie Darbu pieņemšanas gala akta parakstīšanas Galvenais būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas kompānijas Garantijas saistību izpildes beznosacījumu nodrošinājumu 5% apmērā no Līguma kopējās summas uz visu Garantijas laiku.

6.2.2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, ja Galvenais būvuzņēmējs neievēro Līguma 10.nodaļu, Pretendenta iesniegto būvdarbu garantijas laiku un būvdarbu organizācijas kārtības aprakstu garantijas laikā. 

7. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

7.1. 
Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana-pieņemšana notiek attiecībā uz visiem līgumā paredzētajiem Būvdarbiem, ko veic pēc Būvdarbu pabeigšanas.

7.2. 
Būvdarbu nodošanas procedūrai tiek izveidota Būvdarbu nodošanas sapulce, kuras sastāvā ir Pušu pārstāvji, būvuzraugs un citi speciālisti vai eksperti (ja nepieciešams). Būvdarbu nodošanas sapulci sasauc Būvuzņēmējs pēc visu Darbu pabeigšanas, iepriekš saskaņojot Būvdarbu nodošanas sapulces datumu un laiku ar Pasūtītāju.

7.3. 
Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma 7.2.punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez tā klātbūtnes, līguma 7.2.punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.

7.4. 
Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas sapulci, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes.

7.5. 
Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude.

7.6. 
Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:

7.6.1. - kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;

7.6.2. - defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;

7.6.3. - termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

7.6.4. - cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.

7.7. 
Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti vai trūkumi.

7.8. 
Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.

7.9. 
Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

7.10. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina 
protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

7.11. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

7.12. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves nodošanu ekspluatācijā.

7.13. Galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu Puses paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka būves pieņemšana ekspluatācijā ir notikusi bez iebildēm.

8. PUŠU ATBILDĪBA

8.1. 
Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

8.2. 
Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar galīgo nodošanas – pieņemšanas aktu nes Būvuzņēmējs.

8.3. 
Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

8.4. 
Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus Darbu veikšanas grafikā (pielikums pie līguma Nr.3.) noteiktos termiņus, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līguma summas.

8.5. 
Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 4. punktā noteiktos maksājumus, tad 
viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,05 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no nokavētā maksājuma summas.
9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

9.1. 
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

9.2. 
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

9.3. 
Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

10. GARANTIJAS SAISTĪBAS

10.1. Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu kvalitāti, tā funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir ___ mēneši no galīgā nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

10.2. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi.

10.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

10.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.

10.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

10.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Būvuzņēmēja rēķina novērst Defektus vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās izmaksas no Būvuzņēmēja, tai skaitā izmantojot Būvuzņēmēja iesniegto garantijas saistību izpildes nodrošinājumu.

11. LĪGUMA IZBEIGŠANA
11.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

11.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:

11.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;

11.2.2. Būvuzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

11.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;

11.3. Izbeidzot Līgumu 11. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

12. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

12.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai  adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu ) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

12.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, uz ... (....) lapām ar .... pielikumiem  uz .... lapām (pielikums Nr.1. Finanšu piedāvājums uz .. lapas, pielikums Nr.2. Tāme uz ... lapas, pielikums Nr.3. Darbu veikšanas grafiks uz ... lapas), no kuriem viens eksemplārs  glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Būvuzņēmēja.

13. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS




BŪVUZŅĒMĒJS
	Alojas novada dome

Reģ. Nr. 90000060032

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Banka: Valsts kase
Konts: LV82TREL980063B661000
Bankas kods: TRELLV22

	Nosaukums:

Reģ. Nr.:

Adrese:

Banka:

Konts:

Bankas kods:

	D. Vilne


	V. Uzvārds


Z.v                                                                             Z.v.
6.pielikums

Iepirkuma nolikumam 
„Brīvzemnieku pagasta  vides labiekārtošana”

Identifikācijas Nr. AND/2013/08/ELFLA
OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

2013. gada ___. ______________

Ar šo mēs, apakšā parakstījušies:

	Uzņēmuma nosaukums
	

	Adrese
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds
	

	Kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts)
	


apliecinām, ka _________________________________________ pārstāvis ir veicis būvobjekta




      (uzņēmuma nosaukums)

 „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana” apsekošanu saskaņā ar iepirkuma ar identifikācijas Nr.AND/2013/08 ELFLA nolikuma prasībām.

	_______________________     _______________
	

	  (Vārds, uzvārds )                        (paraksts)                          
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