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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/13
1.2.Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums
	Alojas novada dome

	Adrese
	Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

	Reģistrācijas Nr.
	LV90000060032

	Tālruņa Nr.
	64023925

	Faksa Nr.
	64023925

	E-pasta adrese
	dome@aloja.lv

	Mājaslapa
	www.aloja.lv


1.3. Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanas vieta

1.3.1. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā www.aloja.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.3.2. Visas iepirkuma nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiks ievietoti pasūtītāja mājas lapā www.aloja.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.3.3. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.4. Iepirkuma priekšmets: 

1.4.1. Alojas novada Ozolmuižas pils jumta seguma remonts saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2).
1.4.2. CPV klasifikators: 45000000-7.

1.4.3. Iepirkums izsludināts Publiskā iepirkuma likuma 8.¹ panta kārtībā.

1.4.4. Būvdarbu līguma izpildi finansē Alojas novada dome.
1.4.5. Pasūtītāja noteiktā paredzamā līgumcena Ls 79240.00 (septiņdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit lati ) bez PVN.
1.5. Objektu apskate:

1.5.1. Pasūtītājs organizē objektu apskati, tikšanās 2012.gada 19. jūnijā plkst.10.00, Ozolmuižas pamatskolā,  Alojas novada, Brīvzemnieku pagasta, Ozolmuižā, Ozolmuižas pils,  LV - 4062. Pēc pretendenta lūguma var tikt rīkota atkārtota Objektu apskate, ja pretendents attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēja ierasties uz objektu apskati šajā Nolikuma punktā norādītajā laikā.

1.5.2. Atkārtota Objekta apskate atbilstoši Nolikuma 1.5.1. punkta prasībām var tikt rīkota, iepriekš saskaņojot apskates laiku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.6. Līguma izpildes vieta– Ozolmuižas pamatskola,  Alojas novads, Brīvzemnieku pagasts, Ozolmuiža.

Paredzamais līguma izpildes laiks – no līguma noslēgšanas brīža nevēlāk kā līdz 2012. gada 30.oktobrim.
1.7. Kontaktpersona

1.7.1. Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par Nolikumu, ir Alojas novada domes iepirkuma speciāliste, Ausma Plūme, tālrunis: 64031229, e-pasts: ausma3@inbox.lv.
1.7.2. Kontaktpersona objekta apsekošanas jautājumos un tehniskajos jautājumos, ir Alojas novada Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Bērziņš, tālr.64031002, 28684163, e-pasts: brivzemnieki@ml.lv.
1.8. Apmaksa
1.8.1. Pasūtītājs apmaksu par darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas. Darbu pieņemšanas – nodošanas akti tiek uzskatīti par pieņemtiem pēc būvuzrauga rakstiska akcepta.
1.8.2. Avansa maksājums par veicamajiem remonta darbiem tiek paredzēts ne vairāk kā 20% apmērā no Līguma kopējās summas, ar nosacījumu, ka pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, pirms avansa maksājuma pieprasīšanas iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu avansa garantiju par kopējo pieprasītā avansa summu. Bankas garantijai jābūt spēkā līdz Pasūtītāja izmaksātais avanss pilnībā ir dzēsts.

1.9. Iepirkuma dokumentu saņemšana: Ieinteresētās personas ar iepirkuma dokumentiem bez maksas var iepazīties Alojas novada domē (Jūras ielā 13. Alojā, Alojas novadā) darba dienās no plkst.8.00-12.00 un 13.00-16.00) vai Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv sadaļā Iepirkumi.
1.10. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.10.1. Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz līdz 2012.gada 27. jūnijam plkst.16.00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

1.10.2. Piedāvājumi, kas piegādāti pēc Nolikuma 1.10.1.punktā noteiktā termiņa netiek pieņemti, un piedāvājumi, kas saņemti pa pastu pēc Nolikuma 1.10.1.punktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.10.3.   Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

1.10.4. Piedāvājumu atvēršana notiek 2012.gada 27. jūnijā plkst.16.00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

1.11. Piedāvājuma derīguma termiņš: Piedāvājums ir derīgs līdz līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2. Piedāvājuma noformējums:

2.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē vai citā aizzīmogotā un noslēgtā iepakojumā, uz kura norādīts:

2.1.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

2.1.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

2.1.3. atzīme „Iepirkumam „Alojas novada Ozolmuižas pils jumta seguma remonts”, identifikācijas numurs AND/2012/13. Neatvērt līdz 2012.gada 27. Jūnijam, plkst.16:00.
2.2.
Piedāvājums papīra formātā, kurš ir ievietots Nolikuma 2.1.punktā norādītajā aploksnē, sastāv no trīs daļām:

2.2.1. 
pieteikums (pielikums Nr.1) un citi Pretendenta atlases dokumenti; 

2.2.2. 
atbilstoši pasūtītāja noteiktajai formai (.xls fails) aizpildīts tehniskais piedāvājums (pielikums Nr.2);

2.2.3.
atbilstoši pasūtītāja noteiktajai formai (.xls fails) aizpildīts finanšu piedāvājums (pielikums Nr.3).

2.3. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un parakstītiem, lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantotais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecinājis pretendenta pārstāvis. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un iestarpinājumiem.

2.4.
Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā, šiem dokumentiem pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

2.5.
Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”. Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

2.6.
Visas piedāvātās cenas norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 

2.7.
Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā ietvertos nosacījumus.

2.8. Ja pretendentu piedāvājums nav noformēts atbilstoši normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām, iepirkumu komisija lemj cik būtiska ir noformējuma neatbilstība un vai pretendenta piedāvājums ir tālāk vērtējams.

2.9. Saņemot aploksni, kas nav aizzīmogota, slēgta vai atbilstoši marķēta, komisijas atbildīgā persona sastāda rakstisku izziņu, kurā norāda aploksnes bojājuma veidu, saņemšanas laiku un apstākļus. 

3. Informācijas sniegšana. Ieinteresētās personas var rakstiski pieprasīt papildus informāciju, izmantojot faksu vai e- pastu un pēc tam nosūtot pieprasījumu rakstiski pa pastu ar konkretizētu lūgumu.

4. Nosacījums Pretendenta dalībai iepirkumā – uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas nosacījumi.

5. Pretendenta atlases prasības

5.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
5.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Būvniecību:

5.2.1. ir reģistrēts Būvkomersanta reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, un

5.2.2. gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas apdrošināt savu civiltiesisko atbildību atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

5.3. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura pašu veiktu līdzīgu objektu vai ar tāda paša materiāla ieklātu objektu, un apjomu būvniecībā, vai remontā, un  kur izpildīto darbu vērtība bijusi vismaz piedāvātās kopējās cenas apmērā (pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti objekti, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, par kuriem ir saņemtas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes).

5.4. Pretendents var nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītājam jāatbilst šādām prasībām:

5.4.1. pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 1 (vienu) būvdarbu izpildi būvdarbu vadītāja statusā pabeigtā objektā; 

5.4.2. atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajam ir ieguvis būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas jomā; ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā;

5.4.3. būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem.

5.5. Pretendentam jāapdrošina sava civiltiesiskā un būvniecības visu risku atbildība iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā 100% apmērā no iepirkuma līguma summas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”.

5.6. Konkrētā līguma izpildē, lai pierādītu atbilstību nolikuma atlases prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents iesniedz apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstu. Sarakstā iekļauj visus apakšuzņēmējus un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei un apliecinājumu par gatavību slēgt sabiedrības līgumu.

5.7. Pretendentam, līguma izpildes gadījumā ir jānodrošina Garantijas saistību izpildes nodrošinājums (bankas garantijas vai apmaksātas apdrošināšanas polises veidā) 5% apmērā no līguma summas.
5.9. Piedāvājumi, kurus iesnieguši pretendenti un to piedāvājumi, kuri neatbilst nolikuma šajā sadaļā norādītajām prasībām vai nav iesnieguši 6.sadaļā minētos dokumentus, tālāk netiek izskatīti un tiek izslēgti no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā

6. Iesniedzamie pretendentu atlases dokumenti

6.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar Nolikuma pielikumā Nr.1 esošo veidlapu. Pieteikumu paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona, pievienojot pilnvarojuma oriģinālu. Pieteikumā norāda Pretendenta nosaukumu, rekvizītus un paraksttiesīgo personu. 

6.2. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā; 

6.3.
Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.


6.4. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

6.5. Iepirkumu komisija pieprasīs no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kura apliecina, ka pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav nodokļu parādu, tajā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas.

6.6. Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 5.3.punktā minētajām prasībām pretendents iesniedz apstiprinātu pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējo piecu gadu līdzīgu būvniecības darbu (objektu) sarakstu, norādot katra objekta kopējās izmaksas. Par katru objektu, kurš iekļauts sarakstā, Pretendents iesniedz pozitīvu atsauksmi.

6.7. Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja CV (kurā jābūt norādītam, ka pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir tas veicis vismaz 1 (vienu) būvdarbu izpildi būvdarbu vadītāja statusā pabeigtā objektā)  un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija, un citas kvalifikāciju apliecinošās dokumentu kopijas., 
6.8. Apliecinājums no apdrošināšanas sabiedrības, ka līguma slēgšanas gadījumā pretendentam tiks izsniegta civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polise 100% no iepirkuma līguma summas.
6.9. Apliecinājums no Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komercbankas vai apdrošināšanas kompānijas, ka līguma slēgšanas gadījumā pretendentam tiks izsniegts garantijas saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no Pretendenta izpildīto darbu kopējās summas ar PVN, norādot garantijas darbības termiņu saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu.

6.10. Gadījumā, ja Pretendents piesaista apakšuzņēmumus, Pretendentam jāiesniedz piesaistīto apakšuzņēmumu saraksts, apjoms, ko nodos apakšuzņēmējiem (ne vairāk kā 70% no kopējā apjoma), kā arī apliecinājums no apakšuzņēmumiem, ka tie piekrīt piedalīties iepirkumā.
7. Tehniskais piedāvājums

7.1. Pretendentam ir jāiesniedz tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.2.
7.2. Pretendents iesniedz darbu izpildes laika grafiku, kuru  sastādot, jāņem vērā, ka darbi jāveic neilgāk kā līdz 2012.gada 30.oktobrim ( pielikums nr.4).
7.3. Darbu izpildē izmantotajiem materiāliem jāatbilst Tehniskajai specifikācijai un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

8. Finanšu piedāvājums 

8.1. Pretendentam ir jāiesniedz finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.3, iesniedzot Būvdarbu tāmi, atbilstošu LR likumiem un MK noteikumiem, iekļaujot materiālu, darba algu, mehānismu izmaksas un ievērojot Būvnormatīvu prasības. 

8.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN, atsevišķi jānorāda Būvniecības kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

8.3. Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Būvniecību.

9. Pasūtītājs neizskatīs pretendenta piedāvājumu, ja:

9.1. Pretendents, sniedzot nolikumā pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār tās nav iesniedzis. Gadījumā, ja šādi fakti atklājas un šī informācija ir bijusi par pamatu līguma noslēgšanai, pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu, neuzņemoties atbildību par zaudējumiem, kādi varētu rasties pretendentam šādas rīcības rezultātā.

9.2. Ja pretendents iesniedzis iepirkuma nolikumā pieprasīto informāciju un dokumentus, bet piedāvājums neatbilst noteiktajai tehniskajai specifikācijai, pretendenta piedāvājums netiks vērtēts.

10. Vērtēšanas kritērijs 

10.1. Par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš ir iesniedzis nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu finanšu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
10.2. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja konkrētajai iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai pretendenti vai to piedāvājumi neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas vai atlases prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

10.3. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

10.4. 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.
11. Iepirkuma līgums

11.1.Pasūtītājs ar izraudzīto Pretendentu slēgs iepirkuma līgumu., pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem.

12. Pielikumi

12.1. pielikums Nr.1 Pieteikuma forma uz 1 (vienas) lapas.

12.2. pielikums Nr.2  Tehniskā specifikācija uz 6 (sešām) lapām

12.3. pielikums Nr.3 Finanšu piedāvājums uz 1( vienas) lapas
12.4. pielikums Nr.4 Laika grafiks uz 1. ( vienas) lapas
12.5. pielikums Nr.5 Būvniecības līgums uz 16 ( sešpadsmit) lapām
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:






G.Karlsons

Pielikums Nr.1

Iepirkuma nolikumam 

“Alojas novada Ozolmuižas pils jumta seguma remonts”

(identifikācijas Nr.AND/2012/13)

PIETEIKUMA VEIDLAPA DALĪBAI IEPIRKUMĀ

“ Alojas novada Ozolmuižas pils jumta seguma remonts”

(identifikācijas Nr.AND/2012/13)
2012. gada ____. ______________

Pretendents: ____________________________________________________________

Adrese:_________________________________________________________________

Kontaktpersona:_________________________________________________________

Tālr. Nr.________________________________________________________________

e-pasts:_________________________________________________________________

Faksa Nr.:______________________________________________________________

Reģ. Nr.:_______________________________________________________________

Banka, bankas kods:______________________________________________________

Bankas konta Nr.:
______________________________________________________

Ar šo mēs apliecinām, ka:

1.
nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.
mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;

3.
esam iepazinušies ar visiem iepirkuma nolikuma dokumentiem, un mums ir pilnībā saprotami iepirkuma nosacījumi un prasības;

4.
uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas nosacījumi.
5.
visi iesniegtie tehniskajā un finanšu piedāvājumā esošie dokumenti ir neatņemama un mums saistoša šā pieteikuma sastāvdaļa.

___________________________________________            ______________     __________
(pretendentu pārstāvēt tiesīgās personas amata nosaukums)
    (vārds, uzvārds)
  (paraksts)

Pielikums Nr.2

Iepirkuma nolikumam 

“Alojas novada Ozolmuižas pils jumta seguma remonts”

(identifikācijas Nr.AND/2012/13)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
“ Alojas novada Ozolmuižas pils jumta seguma remonts”

(identifikācijas Nr.AND/2012/13)
	Nr.p.k
	Kods
	Darba nosaukums
	mērv.
	Apjoms

	Būvlaukuma sagatavošanas/ nodošanas darbi

	1
	03-00000
	Metāla žoga īre teritorijas ierobežošanai 3 mēneši
	t/m
	64

	2
	03-00000
	Informatīvo zīmju izgatavošana
	gab
	3

	3
	03-00000
	Stalažu montāža demontāža
	m2
	1395

	 
	 
	Stalažu īre 3 mēneši
	m2
	576

	4
	03-00000
	Būvgružu savākšana konteineros
	gab
	3

	Pārseguma siju pastiprināšama

	1
	02-00000
	Konstrukciju atsegšana
	m2
	30.00

	2
	02-00001
	Pagaidu metāla statu novietošana zem pārseguma sijā,
	kompl.
	4.00

	3
	08-00000
	Pārslogoto siju pastiprināšana ar metāl aprofiliem
	kompl.
	5.00

	 
	 
	Metāl aprofils U24
	t/m
	20.00

	 
	 
	Skrūves M16
	gab
	40.00

	 
	 
	Cementa smilšu maisījums
	maisi
	10.00

	Restaurācijas darbi

	1
	11-00000
	Rasējumu izstrāde mansarda logiem 
	kompl.
	2.00

	2
	11-00000
	Mansarda loga izbūvju ārējās daļas restaurācija 
	gab
	2.00

	 
	 
	Kaļķa javas apmetums
	maisi
	2.00

	 
	 
	Ekstrudētais putu pilistirols
	m2
	2.00

	 
	 
	Krāsa
	l
	2.00

	Bēniņu siltināšana

	1
	02-00000
	Bēniņu telpas attīrīšana no gružiem
	m2
	855.7

	2
	13-00000
	Dēļu montāža 150x25 uz esošām sijām
	m2
	855.7

	 
	 
	Kokmateriāli
	m3
	7

	 
	 
	Naglas
	kg
	34

	3
	13-00000
	Beramās akmensvates montāža starp dēļiem PAROC BLT2
	m2
	855.7

	 
	 
	PAROC BLT3
	m3
	128

	4
	13-00000
	Osb plāksnes montāža virs siltumizloācijas uz dēļiem 20mm
	m2
	855.7

	Dakakstiņu pārlikšana mansarda daļai

	2
	02-00000
	Dakstiņu demontāža un nocelšana
	m2
	479.90

	 
	 
	Trepju pacēlāja īre
	dn
	8.00

	4
	02-00000
	Tekņu demontāža
	t/m
	140.00


	5
	02-00000
	Latojuma demontāža
	m2
	479.90

	6
	02-00000
	Bojāto skaidu seguma demontāža ~50%
	m2
	239.95

	7
	09-00000
	Skaidu jumta montāža
	m2
	239.95

	9
	09-00000
	Distanceru montāža
	m2
	479.90

	 
	 
	Kokmateriāli
	m3
	1.14

	10
	09-00000
	Latojuma montāža 50x60mm ar distanceriem
	m2
	479.90

	 
	 
	Kokmateriāli
	m3
	5.50

	11
	09-00000
	Dakstiņu pārlasīšana
	gab
	7900.00

	12
	09-00000
	Jauno un veco dakstiņu montāža
	m2
	479.90

	 
	 
	Nelskamp S-veida
	gab
	2750

	 
	 
	Kores dakstiņi
	gab
	100.00

	 
	 
	Kores skavas
	gab
	68.00

	 
	 
	Rindu dakst. stipr.
	gab
	2600.00

	 
	 
	Kores vent. lenta
	gab
	5.00

	 
	 
	Trepju pacēlāja īre
	dn
	8.00

	13
	09-00000
	Satekas montāža no cinkota skārda
	t/m
	14.40

	14
	09-00000
	Lāseņa montāža
	t/m
	140.00

	15
	09-00000
	Teknes montāža
	t/m
	140.00

	 
	 
	Tekne 140mm Cinkota
	t/m
	159.00

	 
	 
	Tekņu āķi cinkoti
	gab
	175.00

	 
	 
	Tekņu gali cinkoti
	gab
	8.00

	 
	 
	Tekņu līkums iekšējais
	gab
	6.00

	 
	 
	Tekņu līkums ārējais
	gab
	6.00

	 
	 
	Piltuve
	gab
	17.00

	 
	 
	Hermētiķi un kniedes
	kompl.
	1.00

	16
	09-00000
	Loga izbūvju skārda seguma demontāža/montāža
	gab
	6.00

	 
	 
	Cinkots skārds
	m2
	25.00

	 
	 
	Stiprinājumi
	kompl.
	6.00

	17
	09-00000
	Pielaidumu montāža pie loga izbūvēm
	gab
	6.00

	 
	 
	Pieslēguma lenta Premi-flex
	gab
	4.00

	Ziemeļu puses (labā spārna) dakstiņu montāža vietā kur bija alūminja profilētās loksnes

	1
	02-00000
	Jumta seguma demontāža
	m2
	44

	2
	02-00000
	Latojuma demontāža
	m2
	44

	3
	 
	Difūzijas membrānas montāža
	m2
	44

	 
	 
	Kokmateriāli
	m3
	0.1

	 
	 
	Dif.membrāna
	ruļļi
	1

	4
	09-00000
	Latojuma montāža 50x60mm
	m2
	44

	5
	09-00000
	Dakstiņu montāža
	m2
	44

	 
	 
	Nelskamp S-veida
	gab
	750

	 
	 
	Kores dakstiņi
	gab
	14

	 
	 
	Kores skavas
	gab
	14

	 
	 
	Rindu dakst. stipr.
	gab
	750

	 
	 
	Kores vent. lenta
	gab
	1

	Dienvidu puses (kreisā spārna) dakstiņu montāža vietā kur bija alūminja profilētās loksnes

	1
	02-00000
	Jumta seguma demontāža
	m2
	44

	2
	02-00000
	Latojuma demontāža
	m2
	44

	3
	09-00000
	Difūzijas membrānas montāža
	m2
	44

	 
	 
	Kokmateriāli
	m3
	0.1

	 
	 
	Dif.membrāna
	ruļļi
	1

	4
	09-00000
	Latojuma montāža 50x60mm
	m2
	44

	5
	09-00000
	Noņemto dakstiņu montāža
	m2
	44

	 
	 
	Nelskamp S-veida
	gab
	750

	 
	 
	Kores dakstiņi
	gab
	14

	 
	 
	Kores skavas
	gab
	14

	 
	 
	Rindu dakst. stipr.
	gab
	750

	 
	 
	Kores vent. lenta
	gab
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	Dakakstiņu pārlikšana lielajam jumtam

	2
	09-00000
	Pagaidu koka tiltiņa montāža no stalažām uz lielo jumtu.
	kompl.
	1.0

	3
	02-00000
	Dakstiņu demontāža un nocelšana
	m2
	450.9

	 
	 
	Trepju pacēlāja īre
	dn
	7

	4
	02-00000
	Latojuma demontāža
	m2
	450.9

	5
	02-00000
	Bojāto skaidu seguma demontāža ~50%
	m2
	225.45

	6
	09-00000
	Skaidu jumta montāža
	m2
	225.45

	7
	09-00000
	Latojuma montāža 50x60mm ar distanceriem
	m2
	450.9

	 
	 
	Kokmateriāli
	m3
	4.9

	 
	09-00000
	Dakstiņu pārlasīšana
	gab.
	7450

	8
	09-00000
	Dakstiņu montāža
	m2
	450.9


	 
	 
	Nelskamp S-veida dakstiņš
	gab
	750

	 
	 
	Kores dakstiņi
	gab
	115

	 
	 
	Kores skavas
	gab
	115


	 
	 
	Rindu dakst. stipr.
	gab
	2500

	 
	 
	Kores vent. lenta
	gab
	8

	 
	 
	Trepju pacēlāja īre
	dn
	7

	10
	09-00000
	Lāseņa montāža
	t/m
	91

	11
	09-00000
	Loga izbūvju skārda seguma demontāža/montāža
	gab
	4

	 
	 
	Cinkots skārds
	m2
	16

	 
	 
	Stiprinājumi
	kompl.
	4

	12
	09-00000
	Pielaidumu montāža pie loga izbūvēm
	gab
	4

	 
	 
	Pieslēguma lenta Premi-flex
	gab
	5

	 
	 
	Sateka
	t/m
	16

	Ziemeļu puses (labā spārna) cinkotā valcprofila nomaiņa zemākajā daļā

	1
	02-00000
	Jumta seguma demontāža
	m2
	77.8

	2
	02-00000
	Dēļu klāja remonts 20%  
	m2
	15.6

	3
	09-00000
	Difūzijas membrānas montāža
	m2
	77.8

	 
	 
	Kokmateriāli
	m3
	0.2

	 
	 
	Dif.membrāna
	ruļļi
	2

	4
	09-00000
	Dēļu klāja montāža
	m2
	77.8

	5
	09-00000
	Jumta montāža no cinkota skārda
	m2
	77.8

	 
	 
	Cinkots skārds
	m2
	89.5

	6
	09-00000
	Lāseņa montāža
	t/m
	12.7

	7
	09-00000
	Ventilējamas kores montāža
	t/m
	12.7

	Frontona skārda montāža lielajam jumtam

	17
	09-00000
	Jumta demontāža aiz frontona
	m2
	22.00

	18
	09-00000
	Dēļu klāja remonts 20%  
	m2
	4.40

	19
	09-00000
	Dif.membrānas montāža 
	m2
	22.00

	 
	 
	Distanceri
	m3
	0.06

	 
	 
	Dif.membrāna
	ruļļi
	1.00

	20
	09-00000
	Jumta montāža no cinkota skārda aiz frontona
	m2
	22.00

	 
	 
	Cinkots skārds
	m2
	25.30

	Balkona hidroizolācijas atjaunošana un terases seguma izveide

	1
	09-00000
	Pagaidu koka nojumes izveide balkona nosegšanai
	m2
	35.50

	 
	 
	Kokmateriāli
	m3
	0.24

	 
	 
	Plēve
	rullis
	1.00

	2
	02-00000
	Esošās betona izlīdzinošās kārtas demontāža
	m2
	36.50


	3
	02-00000
	Esošās hidroizolācijas demontāža un pamatnes tīrīšana
	m2
	36.50

	4
	 
	SPU plāksnes 160mm siltumizolācijas montāža
	m2
	36.50

	5
	09-00000
	Cosmofin hidroizolācijas montāža
	m2
	35.50

	 
	 
	Cocmofin GG
	m2
	43.80

	 
	 
	Skārda leņķis 5x5cm
	t/m
	18.00

	6
	09-00000
	Lāseņa montāža
	t/m
	10.00

	7
	09-00000
	Pielaidumu montāža gar balkona sienām
	t/m
	18.00

	8
	09-00000
	ZinCo balstu sistēmas montāža 
	m2
	35.50

	 
	 
	Elefeet H40
	gab
	55.00

	 
	 
	Elefeet H50
	gab
	55.00

	 
	 
	Aizsargpaklājs
	ruļļi
	1.00

	9
	09-00000
	Betona masas flīzes montāža
	m2
	35.50

	11
	09-00000
	Skursteņu un ventilācijas izeju pieslēgumu montāža
	gab
	7.0

	 
	 
	Premi-Flex pieslēguma lenta 5m
	gab
	8.0

	 
	 
	Skārda pieslēguma lāsenis
	t/m
	35.0

	 
	 
	Hermētiķis
	gab
	5.0

	Restaurācijas darbi

	1
	11-00000
	Balkona margas restaurācija
	gab
	2.00

	 
	 
	Grununts
	l
	2.50

	 
	 
	Špaktele ārdarbiem
	maisi
	2.00

	 
	 
	Krāsa
	l
	5.00

	 
	 
	Cementa smilšu maisījums
	maisi
	8.00

	 
	 
	Armatūras stieņi
	kg
	30.00

	 
	 
	Metināšanas aparāta īre
	dn
	1.00

	 
	 
	Mitrumizturīgais saplāksnis
	platnes
	4.00

	2
	11-00000
	Esošās margas atjaunošana
	gab
	1.00

	 
	 
	Grununts
	l
	2.50

	 
	 
	Špaktele ārdarbiem
	maisi
	2.00

	 
	 
	Krāsa
	l
	5.00


Darbu izpildes laika grafiks

(sastādot grafiku jāņem vērā, ka darbi jāveic ne ilgāk kā līdz 2012.gada 30.oktobrim)
___________________________

Piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš mēnešos____________(vārdiem).
(pretedenta piedāvātais garantijas termiņš nedrīkst būt īsāks par 24 mēnešiem).
___________________________________________            ______________     __________

(pretendentu pārstāvēt tiesīgās personas amata nosaukums)
    (vārds, uzvārds)
  (paraksts)

Pielikums Nr.3

Iepirkuma nolikumam 

“Alojas novada Ozolmuižas pils jumta seguma remonts”

 (identifikācijas Nr.AND/2012/13)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Konkursa komisijai, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV – 4064

	___________________

   piedāvājuma sastādīšanas vieta
	2012. gada____.__________


pretendenta nosaukums, Reģ. Nr.

Iepazinušies ar 2012.gada 14. jūnijā Alojas novada domes mājas lapā publicētā iepirkuma “ Alojas novada Ozolmuižas pils jumta seguma remonts”(identifikācijas Nr.AND/2012/13) noteikumiem, piedāvājam nodrošināt nepieciešamo remonta darbu norisi Alojas novada, Brīvzemnieku pagasta, Ozolmuižā, Ozolmuižas pamatskolas jumtam, atbilstošo tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2.pielikums) prasībām, par šādu līgumcenu:
Ls ______________________ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa, PVN (22%): Ls _______________________ (summa vārdiem), kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli ir : Ls ______________ (summa vārdiem).

Ar šo apliecinām, ka:

1. Finanšu piedāvājumā un lokālajā tāmē norādītās cenas būs pamats līguma noslēgšanai un  tās paliks nemainīgas visā līguma izpildes laikā.

2. Finanšu piedāvājumā norādītajā piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, kā arī visi nodokļi un nodevas, ja tādi ir paredzēti.

3. Piekrītam iepirkuma Nolikumā norādītajiem noteikumiem un garantējam minēto  noteikumu izpildi. Iepirkuma Nolikumā minētie nosacījumi ir skaidri un saprotami.

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Pielikumā: Būvdarbu lokālā tāme
Vārds, uzvārds:
______________________________________________________

Ieņemamais amats:
______________________________________________________

Paraksts:

______________________________________________________

Datums:

______________________________________________________

z.v.

Pielikums Nr.4

Iepirkuma nolikumam 

“Alojas novada Ozolmuižas pils jumta seguma remonts”

 (identifikācijas Nr.AND/2012/13)

	Pretendents___________________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objekta  nosaukums:  ______________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba nosaukums

	
	1.mēnesis
	2.mēnesis
	3.mēnesis
	4.mēnesis

	
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.

	
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 


Piedāvātais darbu izpildes termiņš mēnešos______________________________.
Piedāvātais garantijas termiņš mēnešos______________________________.
Darbu izpilde jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.oktobrim.
Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš nedrīkst būt īsāks par 24 mēnešiem.

Atbildīgā amatpersona _______________________________


(amats, vārds, uzvārds, paraksts)


Pielikums Nr.5

Iepirkuma nolikumam 

“Alojas novada Ozolmuižas pils jumta seguma remonts”

 (identifikācijas Nr. AND/2012/13)

Būvdarbu līgums Nr.__
Alojā,








2012.gada __._________
Alojas novada dome, vienotais reģistrācijas numurs 46601009692, turpmāk saukts „Pasūtītājs” kuru, pamatojoties uz Likumu „Par pašvaldībām” un Saistošo noteikumu „Alojas novada pašvaldības nolikums” pamata, pārstāv tās priekšsēdētāja  Dace Vilne, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, 
un

___________________( nosaukums) reģistrācijas Nr.________________,juridiskā adrese:____________________,LV-______, tās ____________________( amats, vārds, uzvārds) persona, kurš rīkojas saskaņā ar _________________( pilnvarojošā dokumenta nosaukums), turpmāk tekstā –Būvuzņēmējs, no otras puses, 

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar iepirkumu procedūras, 8.1 panta kārtībā  „ Alojas novada Ozolmuižas pils jumta seguma remonts” (identifikācijas Nr.AND/2012/13) ietvaros” rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums, par turpmāk minēto:

1. Definīcijas

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1.1. Akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru tiek pieņemti Darbi vai Būvlaukums;

1.2. Būvuzraugs  - Darbu uzraudzībā kompetenta juridiska persona, kuru būvuzraudzībai Objektos pilnvaro Pasūtītājs, nododot tiesības Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus par izpildītiem Darbu apjomiem un kvalitāti, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Darbu izpildē izmantojamo materiālu, iekārtu un tehnikas pielietojumu;
1.3. Darbi – Pasūtītāja ēka – Alojas novada Ozolmuižas pils jumta rekonstrukcijas darbi,
tai skaitā un ne tikai remonts un nojaukšana, ieskaitot būvlaukuma sagatavošanu, pagaidu papildus darbi, būvgružu novākšana, kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums, t. sk. Līgumam pievienotais pretendenta veicamo  Darbu tāme, iepirkuma finanšu piedāvājums un spēkā esošie normatīvie akti;
1.4. Darbu tāme – Galvenā būvuzņēmēja Konkursa piedāvājumā ietvertais tāmju komplekts;
1.5. Defekti – Darbu apjomu un būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīviem aktiem, tehniskajam ekspertīzes atzinumam un Līgumam. 
1.6. Dokumentācija - Pušu saskaņota Darbu tāme – pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums (Līguma pielikums Nr.1),Darbu izpildes laika grafiks (Līguma pielikums Nr.2), Tehniskais piedāvājums (Līguma pielikums Nr.3).

1.7. Garantijas laiks – Līgumā noteikto saistību laiks, kas stājas spēkā no Darbu pieņemšanas ekspluatācijā datuma un kurā Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par savu veikto Darbu kvalitāti un garantē ar saviem spēkiem bez atlīdzības novērst defektus;
1.8. Grafiks - Darbu izpildes laika grafiks saskaņā ar kuru tiek veikti Darbi (Līguma pielikums Nr.2);
1.9. Iepirkumu procedūras -  8.1 panta kārtībā  „ Alojas novada Ozolmuižas pils jumta seguma remonts” (identifikācijas Nr.AND/2012/13). 

1.10. Līgumcena – kopējā maksa par Darbu paveikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
1.11. Nolikums – Konkursa nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem un labojumiem;
1.12. Objekts – Ozolmuižas pils jumts, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
1.13. PVN – pievienotās vērtības nodoklis;
1.14. Ekspertīzes atzinums – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Niedru Jumti”  izstrādātais un kompetentas jumtu sertificēta ( sertifikāts nr.9/713101/030) eksperta Armanda Liedes, atzinums, kas nosaka Objekta arhitektoniskos risinājumus un inženierrisinājumus, kā arī Objekta Darbu apjomus un kvalitāti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pienācīgā kvalitātē veikt Darbus Objektā, saskaņā ar Dokumentāciju. 

2.2. Darbi jāizpilda atbilstoši iepirkuma dokumentācijai, Līgumam, ekspertīzes atzinumam, atbilstoši Pasūtītāja iesniegtiem veicamo darbu apjomiem un Darbu aprakstam, Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem, dokumentiem un instrukcijām, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī atbilstoši Pasūtītāja tiešajiem norādījumiem, ja tie nav pretrunā ar Dokumentāciju un normatīvo aktu noteikumiem.

2.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis ekspertīzes atzinumu, tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojumiem materiāliem, kvalitātes prasībām, kā arī Objektu, un ka Būvuzņēmējam nav jebkāda satura pretenzijas vai iebildumi pret tiem.
3. Darbu izpildes termiņi

3.1. Būvuzņēmējs Darbus veic termiņos saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.2 , kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.2. Darbu izpildes termiņš ir ________( vārdiem) noteikts saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Līguma pielikums Nr.2).  
3.3. Darbu izpilde ir jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
3.4. Pirms plānotā darbu izpildes sākuma, būvuzņēmēja pienākums ir atkārtoti pārliecināties par iespēju Darbu izpildi pabeigt plānotajā termiņā, ja to pieļauj laika apstākļi un materiālu tehniskās īpašības.

3.5. Gadījumā, ja, veicot Darbus, tiek atklāti Pusēm agrāk nezināmi objektīvi iemesli (kurus nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas laikā), kuru dēļ nav iespējama Darbu pabeigšana noteiktajos termiņos, Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt par to Pasūtītāju un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt tam rakstveida paziņojumu. Šādā gadījumā Puses rakstveidā vienojas par darbu izpildes termiņu izmaiņām un Līguma noteikumos noteiktās soda sankcijas par darbu izpildes termiņa nokavējumu netiek piemērotas. Pie objektīviem iemesliem tiek pieskaitīti valsts un pašvaldību uzraugošo institūciju lēmumi par darbu apturēšanu, ja pie tā nav vainojama Būvuzņēmēja darbības.
4. Līgumcena 

4.1. Kopējā līguma summa par Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, tiek noteikta LVL ____________ (summa vārdiem) apmērā un PVN 22%, t.i., LVL ____________(summa vārdiem), kas kopā sastāda LVL ______________ (summa vārdiem), turpmāk tekstā Līgumcena. 
4.2. Būvuzņēmējam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu, kas ir 20% (divdesmit procenti) no kopējās Līgumcenas, t.i., LVL __________ (summa vārdiem) apmērā un PVN 22%, t.i., LVL __________ (summa vārdiem), kas kopā sastāda LVL ___________(summa vārdiem), kas tiek izmaksāts saskaņā ar būvuzņēmēja izrakstīto rēķinu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā.

4.3. Ja Būvuzņēmējs ir saņēmis avansa maksājumu Līgumā noteiktajā maksimālajā apmērā, atlikusī Līgumcena sastāda LVL _____________ (summa vārdiem) un PVN 22%, t.i., LVL _____________ (summa vārdiem), kas kopā sastāda LVL _____________ (summa vārdiem).
4.4. Gadījumā, ja mainās normatīvajos aktos noteiktā PVN likme, Līgumcena bez PVN paliek nemainīga.

4.5. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar šī Līguma 2.1., 2.2.punktā minēto darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus, apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta izmaksas, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav paredzēti Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Līguma dokumentos paredzēto Būvdarbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

4.6. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu, kas visā Līguma darbības laikā nevar pārsniegt 4.1.punktā minēto summu. Pasūtītājs maksā būvuzņēmējam par faktiski izpildīto un saskaņā ar Līgumā noteikto Darbu apjomu.

5. Norēķinu kārtība

5.1. Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītiem un Būvuzrauga pārbaudītiem Darbiem saskaņā ar būvuzņēmēja iesniegtajiem un Pasūtītāja apstiprinātajiem Aktiem (Forma Nr.2 un Nr.3) un pēc Galvenā būvuzņēmēja iesniegtās veikto Darbu izpilddokumentācijas, kuru apstiprinājis Būvuzraugs. Samaksa par šajā punktā minētajiem Darbiem tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc to pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā. 

5.2. Apmaksa Būvuzņēmējam notiek saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un būvuzņēmēja piestādītajiem rēķiniem .
5.3. Par attiecīgās Līgumcenas daļas vai jebkura cita maksājuma, kas saskaņā ar Līgumu Pasūtītājam ir jāmaksā Būvuzņēmējam, samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz būvuzņēmēja norēķinu kontu attiecīgo Līgumcenas daļu.

5.4. Pasūtītājs nemaksā atlīdzību par tehniskajā specifikācijā neuzskaitītajiem materiāliem un darbiem, kas šādu trūkumu atklāšanās gadījumā, tiek novērsti uz būvuzņēmēja rēķina.

6. Rēķini

6.1. Būvuzņēmējam visi rēķini jāiesniedz Pasūtītāja norādītajā adresē, ja vien starp Pusēm nav norunāta cita veida kārtība.

6.2. Izrakstot rēķinus būvuzņēmējs piemēro konkrētajā brīdī spēkā esošo PVN  likmi.

6.3. Būvuzņēmējs iesniedz rēķinu pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis Aktu un saņēmis izpilddokumentāciju saskaņā ar 5.1.punktu.

6.4. Būvuzņēmēja rēķinā jābūt norādītam garantijas laika ieturējumam un saņemtā avansa maksājuma atskaitījumam saskaņā ar Grafiku (Pielikums Nr.2).

7. Izmaiņas
7.1. Izmaiņas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem, kas veiktas autoruzraudzības kārtā kā arī Līguma izpildes laika labojumiem, kas pieņemti Pusēm vienojoties, bet, kas neizmaina Darbus un negroza Līgumcenu.

7.2. Palielināts Darbu apjoms, kas radies būvuzņēmējam, izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par izmaiņām, un Pasūtītājam tas nav jāatlīdzina, ja šādu Darbu veikšanas metodi nav pieprasījis Pasūtītājs.

7.3. Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis Būvuzraugs un/vai Pasūtītāja pārstāvis sakarā ar būvuzņēmēja iesniegto dokumentu pārbaudi, nav uzskatāmi par izmaiņām.

8. Objekta pieņemšana

8.1. Būvuzņēmējs līdz Darbu uzsākšanai atbilstoši vietējiem apstākļiem, valsts un pašvaldību institūciju normatīvo aktu un norādījumu prasībām izstrādā Objekta iekārtojuma plānu. Šos projektus Būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

8.2. Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam Objektu , stāvoklī kāds tas ir Līguma slēgšanas vai attiecīgās Objekta daļas pieņemšanas dienā, parakstot Aktu. 

8.3. Būvuzņēmējam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas izmitināt darbiniekus vai citādi izmantot Objektu būves vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi. Būvuzņēmējs patstāvīgi nodrošina būvmateriālu, iekārtu un darba rīku saglabāšanu, kā arī uzņemas bojā ejas un nejaušības risku.

9. Būvlaukuma drošība

9.1. Visā Darbu izpildes laikā līdz galējā Akta parakstīšanai Būvuzņēmējs nodrošina valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos (tiesību aktos) paredzētos darba drošības un aizsardzības pasākumus darbu zonā. Tas attiecas arī uz laiku, kad Darbi Objektā netiek veikti.

9.2. Būvuzņēmējam Būvobjektā  jānodrošina ugunsdrošības normatīvu prasību izpilde.

9.3. Būvuzņēmējam ir jāuzrauga, jāapsargā un attiecīgi jāuzglabā Būvlaukumā esošie būvizstrādājumi (materiāli un iekārtas) Līguma izpildes laikā.

10. Aizsardzība pret trokšņiem, apkārtnes un apkārtējo būvju aizsardzība

10.1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu to nepieciešamo pasākumu izpildi, lai novērstu darbu kaitīgo ietekmi uz kaimiņu ēkām, to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot Darbus, kuros rodas trokšņi, putekļi un netīrumi, to izplatība ir jāsamazina, izmantojot piemērotas aizsargierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, un/vai veicot satiksmes ierobežošanu.

11. Būvlaukuma iekārtojums

11.1. Atļaujas iespējamai transporta satiksmei uz Būvlaukumu un no Būvlaukuma būvizstrādājumu aizvešanai, Būvuzņēmējs saņem attiecīgajās valsts un pašvaldību iestādēs (ja ir tādas nepieciešamība).

11.2. Būvuzņēmējam jāiekārto Būvobjekts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

12. Paziņošanas pienākums
12.1. Pasūtītājs var pieprasīt no Būvuzņēmēja un Būvuzņēmējam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā sniegt savu atzinumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Grafiku.

12.2. Ja šī Līguma darbības laikā  Būvuzņēmējam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas var ietekmēt Grafiku, Būvuzņēmējam par to ne vēlāk kā nākamajā iknedēļas būvsapulcē pēc tam, kad minētie apstākļi kļuvuši zināmi, rakstveidā jāziņo Pasūtītājam.

12.3. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nav savlaicīgi ziņojis par Līguma 12.1.punktā noteiktajiem apstākļiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pierādāmo zaudējumu atlīdzību.

12.4. Būvuzņēmējam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par tādu pasākumu veikšanu, kas varētu apdraudēt trešās personas īpašumu vai intereses, cilvēku veselību, dzīvību un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai to novērstu.

12.5. Būvuzņēmējam 3 (trīs) dienu laikā jābrīdina Pasūtītājs par iespējamiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Darbu kvalitāti, palielināt Līgumcenu vai aizkavēt Darbu izpildi.

13. Rakstveida ziņojumi un rīkojumi
13.1. Ziņojums vai rīkojums jānoformē rakstveidā un par tā saņemšanu jāsaņem otras Puses rakstveida apstiprinājums.

13.2. Par rakstveida ziņojumu uzskatāmi:

13.2.1. ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti vadības sapulču protokolos,  vai būvdarbu žurnālā;

13.2.2. rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kuras Pasūtītājs iesniedz Būvuzņēmējam.

13.2.3. ja nepieciešams, tad pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Pusēm jāvienojas par paredzēto Darbu pabeigšanas laika un/vai laika izmaksu izmaiņām.

14. Materiāli, būvizstrādājumi

14.1. Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Darbu veikšanai (būvizstrādājumi, tai skaitā materiāli, tehniskie līdzekļi, pagaidu būves u.tml.).

14.2. Būvuzņēmējam Darbi jāizpilda ar Latvijā sertificētiem, deklarētiem un kvalitatīviem materiāliem un saskaņā ar Dokumentāciju.

14.3. Pirms būvizstrādājuma iestrādes konstruktīvajos elementos Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvuzraugam un/vai Pasūtītāja pārstāvim šo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas, tehniskās pases un sertifikātus.

14.4. Pēc Darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir pienākums bez maksas izmantot vai/un aizgādāt liekās pildvielas, būvizstrādājumus, kuri uzkrājušies, savākti vai iegūti Darbu izpildes gaitā.

15. Atļaujas

15.1. Pēc Līguma parakstīšanas:

15.1.1. Būvuzņēmējs saskaņo nepieciešamos Darbus ar citām kompetentām institūcijām un saņem Darbu veikšanas nepieciešamās atļaujas.
16. Apdrošināšana un bankas garantijas

16.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

16.1.1. Lai nodrošinātu to tiešo zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Galvenajam būvuzņēmējam darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā darbu izpildes un to garantijas laikā, Būvuzņēmējam ne vēlāk kā līdz darbu uzsākšanai Būvobjektā ir jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība ar atbildības limitu un jāveic būvniecības visu risku apdrošināšana 100% apmērā no Līgumcenas, lai nodrošinātu to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam Līguma pienācīgas neizpildes gadījumā. Apdrošināšanas līgumam (obligātā civiltiesiskā apdrošināšana un būvniecības visu risku apdrošināšana) jāattiecas uz visu darbu apjomu; būvniecības visu risku apdrošināšanai ir jābūt spēkā visā darbu izpildes laikā līdz galējā Akta parakstīšanas brīdim, savukārt civiltiesiskajai apdrošināšanai ir jābūt spēkā visā darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanā jāiekļauj arī visi Būvuzņēmēja apakšuzņēmēji. Apdrošināšanas līgumā jābūt iekļautam noteikumam, kas paredz, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, pirmtiesības uz apdrošināšanas atlīdzību pieder Pasūtītājam. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, apdrošināšanas sabiedrība un apdrošināšanas noteikumi Būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

16.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājums

16.2.1. Galvenais būvuzņēmējs 20 (divdesmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu līguma saistību izpildes nodrošinājumu, kas atbilst Konkursa nolikuma prasībām, 5% apmērā no Līguma summas.

16.2.2.  Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda vai kavē Līguma vai kādas Darbu daļas un/vai defektu novēršanas termiņu ilgāk kā par 30 dienām vai nepilda ar līgumu uzņemtās saistības, Pasūtītājam ir tiesības izmantot no Būvuzņēmēja saņemto līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

16.3. Garantijas saistību izpildes nodrošinājums

16.3.1. Līdz Darbu pieņemšanas brīdim apmaksājot Būvuzņēmēja piestādītu rēķinu, Pasūtītājs proporcionāli ietur no Būvuzņēmējam maksājamās summas nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas kā nodrošinājumu no Līguma izrietošo Būvuzņēmēja Garantijas saistību pienācīgai izpildei, sākot ar otro mēnesi no būvdarbu sākuma.

16.3.2. Pasūtītājs ieturēto Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu izmaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc visu Līgumā paredzēto Darbu izpildes attiecīga Akta parakstīšanas brīža un bankas izsniegtas Garantijas saistību izpildes nodrošinājuma  iesniegšanas dienas.

16.3.3. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 23. un 32.nodaļu, Pretendenta iesniegto būvdarbu garantijas laiku un būvdarbu organizācijas kārtības aprakstu garantijas laikā. 

17. Pušu pārstāvji un pārstāvības noteikumi.
17.1. Par Būvuzņēmēja pārstāvi, kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs būvuzņēmēja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, būvuzņēmējs ieceļ _________, tālr.: _________, e-pasts: _____________, kurš ir tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu pārstāvi, par to paziņojot Pasūtītājam.

17.2. Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis, kurš saistībā ar būvniecību darbu izpildi ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, ir ____________ tālr.: _________, mob. ____________, e-pasts: _____________. Atbildīgais pārstāvis ir tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu atbildīgo pārstāvi, par to paziņojot būvuzņēmējam.

17.3. Par atbildīgo pārstāvju nomaiņu attiecīgā Puse savlaicīgi rakstveidā ziņo otrai Pusei, norādot jaunā atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru.

17.4. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs: 

17.4.1. jebkurā laikā netraucēti nokļūt Objektā;

17.4.2. saskaņā ar šā Līguma noteikumiem dot Būvuzņēmējam saistošus norādījumus par Darbu izpildi;

17.4.3. pieprasīt un saņemt no Būvuzņēmēja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un ziņas.

17.4.4. pieņemt Būvuzņēmēja veiktos Darbus un parakstīt Darbu Aktus.

18. Vadība un personāls
18.1. Pasūtītāja organizētās sapulces sasauc vismaz 1 (vienu) reizi nedēļā vai biežāk pēc vajadzības, un tajās jārisina ar Darbu veikšanu saistītie jautājumi. Puse, kas sasauc sapulci paziņo par to otrai Pusei.

18.2. Pasūtītājam vai Būvuzņēmējam jāprotokolē sapulcē panāktā vienošanās un pēc Pušu parakstīšanas, katra saņem vienu protokola eksemplāru. Organizēto sapulču ieprotokolētie lēmumi ir saistoši abām Pusēm, ja tie nav pretrunā ar Līguma noteikumiem.
18.3.  Sapulču protokolus no Pasūtītāja puses ir tiesīgs parakstīt: par objektu _______________________ un no Būvuzņēmēja puses ____________________ .

18.4. Būvsapulcēs obligāti piedalās Būvuzņēmēja pilnvarotā persona, kura paraksta protokolu. Būvsapulcēs pieņemtie, ieprotokolētie lēmumi ir saistoši un obligāti Pasūtītājam un Būvuzņēmējam.

19. Uzraudzība un kontrole

19.1. Pasūtītāja uzdevumā Darbu uzraudzību un kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzraudzību veic:

19.1.1. Pasūtītāja pārstāvis __________________, tālr. _________________.
19.1.2. būvuzraugs – SIA _______________ pārstāvis _____________ (sert.nr. ________), tālr. _________. 

19.2. Kontroles funkcijas veic – pašvaldības būvvalde vai būvinspektors, Valsts ugunsdzēsības dienests un glābšanas dienests un citas ar kontroli saistītas institūcijas.

19.3. Būvuzņēmējam jānodrošina Pasūtītāja, būvuzrauga, būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju un citu normatīvos aktos noteiktu personu dienesta pārstāvju iekļūšanu būvlaukumā, vai citās vietās, kur tiek veikti ar Līguma izpildi saistītie Darbi.

20. Apakšuzņēmēju un būvdarbu vadītāja pieaicināšana un nomaiņa

20.1. Būvuzņēmējs drīkst nodot atsevišķu darbu izpildi tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir norādīti Būvuzņēmēja piedāvājumā.

20.2. Gadījumā, ja objektīvu apstākļu dēļ 20.1.punktā minētais apakšuzņēmējs nevar veikt tam uzticētos darbus, Būvuzņēmējam ir tiesības, saskaņojot to ar Pasūtītāju, nodot attiecīgos darbus citam apakšuzņēmējam. Šajā punktā minētajā gadījumā piesaistītajam apakšuzņēmējam ir jāatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām apakšuzņēmējiem.

20.3. Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai apakšuzņēmējs tam uzticētā darba izpildi nenodod citām personām, ja vien Pasūtītājs tam iepriekš rakstveidā nav piekritis.

20.4. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs darbu veic nekvalitatīvi vai neievēro darba izpildes termiņus un/vai spēkā esošos normatīvos aktus vai citas Dokumentācijas prasības. Būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu. 

20.5. Būvuzņēmējs Darbu izpildes gaitā un noteiktajā darbu garantijas laikā atbild par apakšuzņēmēju veikto darbu kvalitāti. Apakšuzņēmējs ir atbildīgs pret Būvuzņēmēju un trešajām personām par visiem tiešajiem zaudējumiem, kuri radušies apakšuzņēmēju vainas dēļ.

20.6. Būvuzņēmējam ir pienākums, 2 (divu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma, iesniegt Pasūtītājam Galvenā būvuzņēmēja apakšuzņēmēju sarakstu, norēķinus apliecinošus dokumentus ar apakšuzņēmējiem, kā arī citu informāciju.

20.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz Būvuzņēmēja un apakšuzņēmēju darbinieku sarakstu Objektā.

20.8. Gadījumā, ja objektīvu apstākļu dēļ Būvuzņēmēja Konkursa piedāvājumā minētais būvdarbu vadītājs nevar veikt tam uzticētos pienākumus, Būvuzņēmējam ir tiesības, saskaņojot to ar Pasūtītāju, nodot attiecīgos pienākumus citam būvdarbu vadītājam. Šajā punktā minētajā gadījumā piesaistītajam būvdarbu vadītājam ir jāatbilst Nolikumā noteiktajām būvdarbu vadītājam noteiktajām prasībām.

21. Pārbaudes, mērījumi un Darbu nodošana

21.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darbu izpildi, Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā Darba apjomam un lokālām tāmēm. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību un nav uzskatāma par Darbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti, tad līdz ar to arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. 

21.2. Būvuzņēmējs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā izmantot Būvuzņēmēja vai viņa apakšuzņēmēju instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Būvlaukumā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Būvuzņēmēja puses. 

21.3. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Darbi vai to daļa atbilst Līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Pušu tiesības un pienākumus. Defekti, kuri ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā.

21.4. Būvuzņēmēja pārstāvis par pārbaudē konstatējamiem faktiem tiek informēts pārbaudes veikšanas laikā, bet pārbaudes rezultāti akta veidā, norādot konstatētos Defektus, tiek paziņoti Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Būvuzņēmējs paziņo ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis Būvuzņēmēja iebildumus, uzskatāms, ka Būvuzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.

21.5. Pusēm kopīgi jānovērtē veikto Darbu apjoms, veicot nepieciešamos mērījumus.

21.6.  Ja kāda no Pusēm, saskaņā ar paziņojumā noteikto laiku, bez attaisnojoša iemesla nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, spēkā ir otras Puses veiktie mērījumi.

21.7. Var veikt iepriekšējās, kārtējās, īpašās, atkārtotās un galīgās pārbaudes. Iepriekšējās, kārtējās un īpašās pārbaudes tiek veiktas 21.2.–21.4.punktā noteiktajā kārtībā. Atkārtotā pārbaude tiek veikta pēc konstatēto Defektu novēršanas.
21.8. Katrai Pusei ir tiesības pieprasīt iepriekšējo pārbaudi, ja:
21.8.1. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais darbs nav pieejams plānotai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem;

21.8.2. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas konstatēto Defektu novēršana var radīt kādai Pusei īpašas neērtības; 

21.8.3. to prasa kādi citi iemesli.

21.9. Iepriekšējā pārbaude organizējama nekavējoties – ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Par pārbaudes konkrēto laiku Puses vienojas atsevišķi. Iepriekšējās pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu aktā.

21.10. Katrai Pusei, kā arī kompetentai kontrolējošai institūcijai ir tiesības pieprasīt īpašu pārbaudi par to Darbu daļu, kas ietilpst kontrolējošās institūcijas kompetencē un nav paredzēta kārtējo pārbaužu plānā, gadījumos, kad pastāv aizdomas par kādu normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu veikšanā. Īpašu pārbaudi katra no Pusēm var pieprasīt arī par Pasūtītāja konstatētiem Defektiem Darbu veikšanas un/vai garantijas laikā.

21.11. Galīgajā pārbaudē pārbaudītājs apstiprina Darbus, ja tajos nav konstatēti Defekti. Galīgā pārbaude tiek veikta pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas. Būvuzņēmējs rakstveidā informē Pasūtītāju par galīgās pārbaudes veikšanas laiku vismaz 7 (septiņas) darba dienas iepriekš. Ja galīgajā pārbaudē netiek konstatēti Defekti vai tie ir nelieli un novēršami 21.12.punktā paredzētajā kārtībā, Puses 1 (vienas) nedēļas laikā pēc galīgās pārbaudes pabeigšanas paraksta Darbu galējo Aktu. Priekšnoteikums Darbu galējā Akta parakstīšanai ir spēkā esošs kompetentu institūciju izdots akts par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā.

21.12. Ja Darbi netiek apstiprināti sakarā ar galīgajā pārbaudē konstatētajiem Defektiem, Pasūtītājs nosaka Defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja Pasūtītājs galīgajā pārbaudē konstatē nelielus Defektus, trūkumus vai nepilnības Būvdarbos Būvuzņēmējam tiek uzdots izlabot un novērst trūkumus, Defektus un/vai nepilnības Darbos Pasūtītāja noteiktajos termiņos vai, ja tādi netiek noteikti, 30 (trīsdesmit) dienu laikā (Darbu galīgā pabeigšana). Ja Būvuzņēmējs nenovērš iepriekš minētos Defektus, trūkumus un/vai nepilnības iepriekš minētajos termiņos, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šos darbus vai šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju uz Būvuzņēmēja rēķina, šajā sakarā radušās izmaksas atvelkot no jebkura maksājuma, kurš maksājams Būvuzņēmējam saskaņā ar Līgumu, tai skaitā izmantojot Būvuzņēmēja iesniegto avansa maksājuma garantiju un/vai Darbu izpildes ieturējumu.

21.13. Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā, kuru parakstot Pasūtītājs apliecina Būvdarbu pieņemšanu no savas puses.

21.14. Saskaņā ar Līgumu veicamo pārbaužu aktus Puses paraksta 1 (vienas) nedēļas laikā pēc pārbaudes beigšanas. Pārbaudes aktā tiek fiksēti: Darbi vai to daļa, kas tiek pārbaudīta, Defekti, kurus konstatējis pārbaudes veicējs, kā arī Defekti, uz kuriem uzmanību vērsis Pasūtītājs. Ja pārbaudes veicējs secina, ka veiktie darbi atbilst normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām, bet atklāti daži nebūtiski Defekti, tad tos atzīmē pārbaudes aktā, norādot to novēršanas termiņu un kārtību.

21.15. Pārbaudes saskaņā ar Līgumu no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Pasūtītāja nozīmētais Būvuzraugs.

21.16. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu.

21.17. Pārbaudes veicējam ir pienākums savlaikus uzaicināt Pušu pārstāvjus piedalīties pārbaudē.

21.18. Būvdarbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek lietoti šādi noteikumi:
21.18.1. Būvuzņēmējam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Būvdarbu laikā konstatēto Defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā, bet tas nedrīkst pārsniegt 30 (trīsdesmit) dienas. Garantijas laikā konstatētie Defekti novēršami Līguma 23.nodaļā noteiktajos termiņos;
21.18.2. Būvuzņēmēja vainas dēļ radušos Defektu novēršanu veic  Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

21.18.3. ja Būvuzņēmējs uzskata, ka Defekta rašanās nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma motivētu pamatojumu;

21.18.4. strīda gadījumā tiek pieaicināta sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Galvenais būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ja tiek konstatēts, ka Defekta rašanās nav būvuzņēmēja vaina, viņam nav pienākums atlīdzināt Defektu novēršanas izdevumus. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu;

21.18.5. ja pēc Defektu novēršanas tiek konstatēts, ka paveiktais darbs tomēr nav kvalificējams kā Defektu novēršanas darbs vai ka Būvuzņēmējs par to nav atbildīgs, Pasūtītājam ir pienākums veikt atbilstošas Līgumcenas un Darbu izpildes termiņa korekcijas, ja Būvuzņēmējam tas ir nepieciešams;

21.18.6. Pasūtītājam ir pienākums netraucēt Būvuzņēmējam Defektu novēršanas darbu veikšanā, kā arī nodrošināt pieeju to pārbaudei;  Būvuzņēmējam savukārt ir pienākums Defektu novēršanu veikt Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā.
21.19. Darbu veikšanas gaitā norēķinu veikšanas nolūkā Būvuzņēmējs par attiecīgajā mēnesī veikto Darbu apjomu, mēneša pēdējā darba dienā ar Aktu (Forma Nr.2 un Nr.3), izpilddokumentāciju iesniedz Pasūtītājam faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar Grafiku (Pielikums Nr.2) .
21.20. Pēc katra nozīmīgā konstrukcijas elementa vai segto Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam paziņojot par to vismaz 72 (septiņdesmit divas) stundas iepriekš Pasūtītāja pārstāvjiem, būvuzraugam.
21.21. Gadījumā, ja Pasūtītāja pārstāvis vai Būvuzraugs ir konstatējuši nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto Darbu neatbilstību projektam vai Darbu veikšanas tehnoloģijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju, Būvuzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto Darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzņēmējs, pie kam Pasūtītājs neapmaksā Būvuzņēmējam neuzrādīto Darbu izpildi.

21.22. Būvuzņēmējs vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms materiālu, izstrādājumu un iekārtu pielietošanas Objektā darbu izpildei uzrāda to paraugus un sertifikātus Pasūtītājam.

21.23. Pasūtītājs izskata iesniegtos dokumentus 10 (desmit) darba dienās, apstiprina Aktu pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos darbus, vai neapstiprina Aktu. Līguma noteikumiem neatbilstošie darbi netiek apmaksāti un tiek pārstrādāti uz Būvuzņēmēja rēķina. 
21.24. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Darbu pieņemšanas un segto darbu samaksas, ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto Darbu neatbilstība Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs atkāroti veic Darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Akta par izpildītajiem Darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta Aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt.

21.25. Darbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Grafika neievērošanu.

21.26. Ja par Defektiem atbildīgs Būvuzņēmējs, izdevumi par Defektu novēršanu jāsedz Būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.

21.27. Ja Pasūtītājs cieš zaudējumus sakarā ar defektu novēršanu, Būvuzņēmējam ir pienākums tos atlīdzināt.

21.28. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam pēc vienošanās ar Būvuzņēmēju ir tiesības izmantot vēl nepieņemto Darbu daļas, kas netiek uzskatīts par Darbu pieņemšanas fakta apliecinājumu.

22. Darbu pieņemšana pēc Līguma izbeigšanas

22.1. Vienpusēji atkāpjoties no Līguma izpildes Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par faktiski paveikto Darbu. Novērtēšanā jāņem vērā paveikto Darbu kvalitāte.

22.2. Pasūtītājam ir īpašumtiesības uz tiem materiāliem, izstrādājumiem, kas nopirkti Darbu izpildei, un par kuriem samaksāta pirkuma maksa, neskatoties uz pirkuma maksas  izdarītāju.

22.3. Ja Puses nevar vienoties par izmaksām, tad novērtēšanu veic Pušu iecelta komisija, eksperti vai tiesa.

23. Garantijas laiks

23.1. Galvenais būvuzņēmējs garantē izpildīto darbu kvalitāti atbilstoši Dokumentācijā noteiktajām kvalitātes prasībām. Būvuzņēmējs garantē izpildīto darbu atbilstību šī Līguma noteikumiem, Uzņēmuma līgumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un citām Dokumentos noteiktajām prasībām. Būvuzņēmējs garantē visu tehnisko risinājumu atbilstošu funkcionēšanu.

23.2. Veikto Darbu kvalitātes garantijas laiks ir ______ gadi no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas laiks pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un iekārtām ir attiecīgo materiālu, iekārtu, ierīču un/vai komunikāciju ražotāju noteiktais, kas nav mazāk kā Līgumā noteiktais Darbu garantijas laiks. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt savu garantijas saistību izpildi, iesniedzot Pasūtītājam bankas izdotu garantijas laika garantiju atbilstoši Līguma 16.3.2. apakšpunktā noteiktajam.

23.3. Noteikto garantijas laika ietvaros Būvuzņēmējs bez maksas novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības Defektus 5 (piecu) darba dienu laikā vai pusēm rakstveidā vienojoties no brīža, kad Būvuzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto Defektu.

23.4. Defekti, kas var kaitēt cilvēka veselībai vai paredzēto darbu turpmākai izpildei, vai objekta ekspluatācijai novēršami nekavējoties. 

23.5. Gadījumā, ja objektīvi pastāvošu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo Darbu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi,) konstatētie būvniecības Defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses atsevišķi vienojas par Defektu novēršanas termiņu.

23.6. Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, viņš 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma – pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nosūtītajiem iebildumiem pievienojot dokumentus, kas apstiprina Būvuzņēmēja viedokli.

23.7. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Būvuzņēmēja rēķina novērst Defektus vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās izmaksas no Galvenā būvuzņēmēja, tai skaitā izmantojot Galvenā būvuzņēmēja iesniegto garantijas laika garantiju.

23.8. Garantijas laiku rēķina no galējā Akta parakstīšanas dienas.

23.9. Ja Līgums tiek izbeigts, tad garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas dienas un attiecas tikai uz tiem Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Aktiem.

24. Pušu atbildība

24.1. Būvuzņēmējs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par:

24.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši izpildes Grafikam, kvalitātes rādītājiem;

24.1.2. Līgumā noteikto atļauju saņemšanu;

24.1.3. Darbību Būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto;

24.1.4. Par visu Darbu izpildei nepieciešamo izpēti un uzmērīšanu; 

24.1.5. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

24.1.6. Faktiski paveikto Darbu mērījumu pareizību;

24.1.7. Savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;

24.1.8. Pārbaudē atklāto Defektu novēršanu;

24.1.9. Būvlaukumā veicamo Darbu drošības tehnikas, vides, ugunsdrošības un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

24.1.10. Savu un apakšuzņēmēju veikto Darbu, darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrētā darba veikšanai nepieciešamām apliecībām, licencēm, sertifikātiem, atļaujām, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām;

24.1.11. Patstāvīgi uz sava rēķina nodrošina darba rīku, iekārtu un būvmateriālu saglabāšanu;

24.1.12. Ja Būvuzņēmējs vēlas Objekta teritorijā izvietot reklāmas, tad tas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju;

24.1.13.  Būvuzņēmējs nodrošina visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt personas, kuras ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

24.1.14. Izstrādāt detaļrasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņo tos ar Pasūtītāja pārstāvi, būvuzraugu ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas.

24.1.15. Būvuzņēmējam visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda saņemtās projekta dokumentācijas atbilstība pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētām nepilnībām un iespējamām Līgumcenas izmaiņām Būvuzņēmējam jāziņo rakstveidā Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentācijas saņemšanas.

24.1.16. Ar savu darbību nekavēt un netraucēt pārējo un/vai saistīto darbu izpildi.
24.1.17. Būvuzņēmējs Darbu izpildes procesā nepieciešamo dokumentāciju sagatavo valsts valodā un iesniedz Pasūtītajam.
24.1.18. Darbu veikšanas gaitā ievēro visus Pasūtītāja pārstāvju, būvuzrauga, pārbaudītāju izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīviem aktiem un standartiem.

24.2. Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kā arī par līgumsoda samaksu, ja Darbi netiek pabeigti Līgumā noteiktajā termiņā;
24.3. Trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
24.4. Būvuzņēmējs parakstot Līgumu apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar situāciju un faktisko stāvokli Objektā, ka viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. 
24.5. Būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu žurnāla atrašanās Objektā, kurš katru dienu jāaizpilda.

24.6. Būvuzņēmējs nodrošina tīrību Objektā un visā darbībās zonā, atbilstoši pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par šī punkta neievērošanu Pasūtītājs var piemērot sodu Būvuzņēmējam LVL 200.00 (divi simti lati 00 santīmi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli par katru konstatēto pārkāpumu.

24.7. Būvuzņēmējs nodrošina Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm, visu būvgružu aizvākšanu vai pārpalikumu otrreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi un/vai uzglabāšanu un izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, videi nekaitīgā veidā, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Par šī punkta neievērošanu Pasūtītājs var piemērot sodu Būvuzņēmējam LVL 200.00 (divi simti lati 00 santīmi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, par katru konstatēto pārkāpumu.

24.8. Būvuzņēmējs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses.

24.9. Būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi un Būvuzraugu Darbos izmantojamo materiālu, uzstādāmo iekārtu vērtību, daudzumu, kvalitāti un citus parametrus.

24.10. Būvuzņēmējs uzņemas un nozīmē darba aizsardzības koordinatoru, kuram ir speciāla apliecība šajā jomā.

24.11. Būvuzņēmējam ir pienākums pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam rīkojumu par atbildīgo personu nozīmēšanu būvdarbu vadīšanā, darbu aizsardzībā, ugunsdrošībā, vides aizsardzībā, darbu veikšanā iesaistīto darbinieku sarakstu.

24.12. Līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā Būvuzņēmējs atbild par nodarītajiem zaudējumiem, kurus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem.

24.13. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Defektiem, kas atklāti garantijas laikā, ja tie samazina būves vai inženierkomunikāciju drošumu, funkcionalitāti vai darbaspēju.

24.14. Būvuzņēmējam ir jānodod objekts Būvvaldei, atbilstoši būvnormatīvu noteikumiem.

24.14.1. Katra Puse ir atbildīga otrai Pusei par to Darbu daļu, ko veikuši vai nav paveikuši tās darbinieki, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai cita darbā iesaistītās personas.

24.14.2. Katra Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kādu tā ir radījusi otras Puses tehniskiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā, veicot vai organizējot Darbus, kā arī nepildot maksājumu saistības.

24.15. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī šā Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā uzņemtām saistībām.

24.16. Ja ir iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti Defekti, Pasūtītājam ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam nolēmumam aizturēt maksājumu par tādu beigu maksājuma summas daļu, kas var segt Defektu novēršanas izdevumus vai zaudējumu.

24.17. Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Būvuzņēmēja veiktos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

24.18. Ja pēc Darbu izpildes Pasūtītājam ar Būvuzņēmēju rodas domstarpības par izpildītajiem Darbiem un to pieņemšanu, tad iepriekšminētās domstarpības izraisījušie jautājumi tiek nodoti izlemšanai ekspertam, kuru izvēlas abas Puses savstarpēji vienojoties.

24.19. Pasūtītājs ir atbildīgs par:

24.19.1. Būvuzņēmēja darbības nodrošināšanai Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu izpildītājam;

24.19.2. Darbu pieņemšanas kārtību.

24.19.3. Pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām;

24.19.4. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

24.19.5. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju.

24.19.6. Līgumcenas samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

25. Zaudējumi

25.1. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, ievērojot, 27.1.2.,  27.1.3, 27.1.5., 27.1.6. un 27.1.7.apakšpunktā noteikto kārtību, tad Būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam Līguma laušanas rezultātā radītos papildu izdevumus Darbu pabeigšanai, kā arī citus pierādāmos zaudējumus, kurus Pasūtītājam Būvuzņēmēja vainas dēļ radījusi Līguma laušana.

26. Zaudējumu atlīdzības pieprasījums
26.1. Pieprasījums par konstatēto zaudējumu, kas nav radies sakarā ar kavējuma atlīdzināšanu, jāiesniedz rakstiski otrai Pusei, ja:

26.1.1. Zaudējums atklāts līdz Darbu pieņemšanai, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc zaudējumu atklāšanās;

26.1.2. Zaudējums atklāts garantijas laikā, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc garantijas laika izbeigšanās.

26.1.3. Katrai Pusei ir tiesības iesniegt pretprasījumu par zaudējumu sakarā ar kavējumu vai citas nozīmes atlīdzību 1 (viena) mēneša laikā no brīža, kad tas saņēmis otras Puses pieprasījumu pēc atlīdzības par kavējumu vai cita veida atlīdzību, kas saistīta ar Darbu veikšanu.

27. Pasūtītāja tiesības lauzt Līgumu

27.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes 10 dienas iepriekš par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam, ja:

27.1.1. Būvuzņēmējs nav uzsācis darbus objektā 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa vai netiek pildīti Darbi saskaņā ar Grafiku;

27.1.2. Darbu veikšana Būvuzņēmēja vainas dēļ ir kavēta, un nav apstākļu, kas dod tiesības uz termiņu pagarinājumu;

27.1.3. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un  pēc rakstiskā atgadījuma nav uzsākta Defektu novēršana;

27.1.4. Ja Būvuzņēmējs Darbus izpilda nekvalitatīvi;

27.1.5. Ja Būvuzņēmējam ir pasludināts maksātnespējas process;

27.1.6. Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav pilnībā veicis Līguma saistību nodrošinājumu un apdrošināšanu;

27.1.7. Būvuzņēmējs bez Pasūtītāja piekrišanas sevi aizstājis ar citu personu.

27.1.8. Valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādes pieprasa Pasūtītāju vai Būvuzņēmēju apturēt Līguma izpildi;

27.1.9. Ja Darbu izpilde tiek kavēta vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu par to rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam, un Būvuzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksāt visas saņemtās naudas summas, kas pārsniedz faktiski izpildīto Darbu apmaksājamās summas.

27.1.10. Pasūtītājs var savus zaudējumus ieturēt no maksājumiem, kas pienākas Būvuzņēmējam.

28. Līgumsodi
28.1.  Par Darbu veikšanas termiņa (konkrētam darbu veidam saskaņā ar grafiku vai galīgo darbu izpildes termiņu) nokavējumu, nekvalitatīvi veikto Darbu un Defektu novēršanas termiņa nokavējumu, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļu procenta) apmērā no Līgumcena par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas.

28.2. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un saistību izpildes pienākuma.

28.3. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās saistības, pilnā apmērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei.

28.4. Par savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam nokavējuma procentus, kas sastāda 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājamu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās Līgumcenas daļas.

28.5. Darbu daļa tiek uzskatīta par izpildītu ar brīdi, un tiek apturēts līgumsods, kad Puses par tās izpildi ir sastādījušas attiecīgas Darbu daļas Aktu.

28.6. Līgumsoda summu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Būvuzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Būvuzņēmējam. 
28.7. Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu summās.
28.8. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas. Līgumsoda samaksai Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 16.3.1.punktā minēto ieturējumu. 

29. Nepārvarama vara

29.1. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt.

29.2. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās – par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņš ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku.

30. Strīdi

30.1. Strīdu gadījumā par izpildīto Darbu kvalitāti Puses pieaicinās sertificētu ekspertu komisiju trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ekspertu izmaksas sedz vainīgā Puse.

30.2. Ja kāda no Pusēm nepilda eksperta slēdzienu, tad strīdu izskata tiesā.

30.3. Gadījumos, kad kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tad tas nav pamats Būvuzņēmējam pārtraukt Darbus, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus, kad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šā Līguma izpildes vai aizturēt maksājumus.

31. Konfidencialitāte

31.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

31.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

31.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

31.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām .

31.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

31.3. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

32. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:

Alojas novada dome
Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads LV-4046
Reģ. Nr. 90000060032

„Swedbank” AS

Kods: HABALV22

Konts: LV12HABA0551026085817
____________________________/________/
/z.v./

	Būvuzņēmējs:

SIA ____________________
Adrese:__________________
Reģ. Nr._________________
Banka:___________________
Kods: ___________________
Konts: __________________
_____________________/ ____________/

/z.v./




