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1.   Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

 AND/2012/20/ELFLA
1.2. Pasūtītājs 

Alojas novada dome
Pasūtītāja  rekvizīti: 

adrese: Jūras iela - 13, Aloja, Alojas novads LV - 4064,
reģistrācijas nr. 90000060032, 

tālrunis 64023925, fakss 64023925
1.3. Iepirkuma priekšmets 

1.3.1. „Alojas novada Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija’’ saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums)

CPV kods: 45000000-7
Iepirkums izsludināts Publisko iepirkuma likuma 8.¹ panta kārtībā.   
   1.3.2.  Iepirkuma finansēšanas avoti

Būvdarbu līguma izpildi līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta nosaukums „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija” ietvaros . 
Pasūtītāja noteiktā paredzamā līgumcena, kuru pretendents nedrīkst pārsniegt ir 17810.00 LVL bez PVN.

1.4. Līguma izpildes vieta
Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads,  LV- 4034
1.5. Līguma izpildes laiks 

 Ne ilgāk kā līdz 2012.gada 28.septembrim.
1.6.       Iepazīšanās ar Nolikumu

1.6.1. Ar Nolikumu bez maksas var iepazīties vispārējā interneta adresē www.aloja.lv, sadaļā „Iepirkumi” .
1.6.2. Ar dokumentācijas oriģināliem bez maksas var iepazīties klātienē Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, 2. stāvā,  darba dienās no plkst. 8:00  - 12:00 un 13:00 - 16:00, tālrunis64031219, fakss 64023925, e-pasts: ausma3@inbox.lv, sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties iepirkumā ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, un līdz 2012. gada17. Jūlijam.
1.6.3. Kontaktpersonas:
 Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājs, Arvīds Bērziņš 28684163; 
Alojas novada domes iepirkumu speciāliste Ausma Plūme, tālr. 28690846.
1.7.      Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.7.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 17. jūlijam plkst.16.00, Jūras ielā - 13, Alojā, Alojas novadā, 2. stāvā, darba dienās no plkst. 8:00  - 12:00 un 13:00 - 16:00 , tālrunis 64031219, iesniedzot personīgi. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, tiks atdoti atpakaļ to iesniedzējiem neatvērti.

1.7.2. Alojas novada Domē, reģistrē visus piedāvājumu iesniedzējus. Iesniedzot piedāvājumu, pretendenta pārstāvis norāda savu vārdu, uzvārdu, pretendenta nosaukumu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru.

1.8.     Piedāvājuma derīguma termiņš

1.8.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 kalendārās dienas, skaitot no Nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz līguma noslēgšanai. 

1.8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.8.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

1.9.    Papildus informācijas sniegšana

1.9.1. Ieinteresētās personas var rakstiski pieprasīt papildus informāciju, izmantojot faksu vai e- pastu un pēc tam nosūtot pieprasījumu rakstiski pa pastu ar konkretizētu lūgumu.

1.9.2. Iepirkumu speciāliste pēc ieinteresētās personas pieprasījuma sniedz papildu informāciju par Nolikuma piemērošanu visiem iepirkuma pretendentiem, ja pieprasījums iesniegts laikus, t.i. tā, lai  varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.9.3. Lūgumi sniegt papildus informāciju adresējami: 
Alojas novada domes projektam „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija ”

  adrese: Alojas novada dome, Jūras  ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064, tālrunis: ‘64031219, fakss: 64023925, e- pasts: ausma3@inbox.lv. Kontaktpersona- Ausma Plūme, tālr. 64031219.
1.9.4. Pa faksu un e- pastu nosūtītie dokumenti tiek uzskatīti par informatīviem, nolūkā paātrināt savstarpējo komunikāciju. Par juridiski saistošiem tiek uzskatīti dokumentu oriģināli.

1.10.   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1.10.1. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija nosūta paziņojumu visiem pretendentiem.

1.10.2. Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem IUB mājas lapā internetā ne agrāk kā nosūtīti paziņojumi par lēmuma pieņemšanu visiem pretendentiem un Alojas novada Domes  tīmekļa vietnē.
1.11.   Piedāvājuma noformēšana

1.11.1. Piedāvājums (1 ORIĢINĀLS un 1 KOPIJA) jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: 

· Iepirkumam „Alojas novada Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija ” ;

· iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/20/ELFLA;
· Jūras iela-13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064;

· Pretendenta nosaukums un adrese;
· Atzīme: ” Neatvērt līdz 2012.gada 17. jūlija plkst.16.00”.
1.11.2. Piedāvājums jāiesniedz rakstveidā, latviešu valodā ar satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis.

1.11.3. Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības par dokumentu noformēšanu.

1.11.4. Pretendentu piedāvājumi, kuri nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un šī Nolikuma prasībām, netiek vērtēti.

1.11.5. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.

1.11.6. Gadījumā, ja komisija konstatē pretrunas starp piedāvājuma oriģinālu un kādu no kopijām, par pareizu tiek uzskatīts oriģinālā norādītais piedāvājums.

1.11.7. Saņemot aploksni, kas nav aizzīmogota, slēgta vai atbilstoši marķēta, komisijas atbildīgā persona sastāda rakstisku izziņu, kurā norāda aploksnes bojājuma veidu, saņemšanas laiku un apstākļus.

1.11.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu paraksta persona, kurai nav UR izziņā norādītās pārstāvības tiesības, tiek pievienota pilnvara pārstāvēt pretendentu. 

1.11.9. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.11.10. Finanšu piedāvājumā (lokālajā tāmē un kopsavilkumā) pretendents norāda materiālu cenas, darbu izmaksas, mehānismu izmaksas, visas pārējās izmaksas, kas var rasties pretendentam izpildot darbus. Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, nodevas, transporta izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas pretendentam, izpildot pasūtījumu. Cena ir jānorāda Latvijas latos, uzrādot ne vairāk kā divus ciparus aiz komata bez PVN un ar PVN

1.11.11. Finanšu piedāvājumu sastāda atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1014), turpmāk tekstā - Būvnormatīvs, prasībām.

1.11.12. Iesniegtie piedāvājumi, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

 1.12.   Objekta apskate

1.12.1. Iepazīšanās ar tehnisko projektu un objekta apskate notiek 10.jūlijā plkst. 10:00, ,,Sabiedriskais centrs’’, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā. Iespējama iepriekšēja sazināšanās ar Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāju Arvīdu Bērziņu pa tālruni 28684163.
         1.12.2. Pēc apskates pretendentu un pasūtītāja pārstāvji parakstās objekta apskates lapā.

         1.12.3. Objekta apskates laikā ieinteresētajām personām tiek dota iespēja pārliecināties par visa darba apjoma lielumu un, ja nepieciešams precizēt tos.

1.12.4. Par darba daudzuma precizitāti ir atbildīgs pretendents.

1.12.5. Pretendenta pārstāvim apskates laikā jānovērtē objekts tā, lai pretendenta piedāvājumā būtu ietverti visi potenciāli iespējamie darbi, materiāli, izdevumi projekta realizācijai.

1.12.6. Objekta apskate pretendentiem ir obligāta. Pretendenti, kuru pārstāvji nav iepazinušies ar būvprojektu un piedalījušies objekta apskatē, netiek vērtēti.
2.    Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.    Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets: „Puikules ciemata Ābeļu iela, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā. Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
2.1.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

2.1.3. Pretendenti var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

2.1.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

2.2.    Iepirkuma līguma izpilde

2.2.1. Darbi jāveic ne ilgāk kā līdz 28.09.2012 no objekta nodošanas darbu izpildei.

2.2.2. Līgumu slēdzot Puses saskaņo Darbu izpildes laika grafiku, pamatojoties uz pretendenta iesniegto Darbu izpildes laika grafiku.

2.2.3. Pasūtītājs nenodrošina Izpildītāju ar telpām darbu Izpildītāja personāla vajadzībām.

2.2.4. Reizē ar pieņemšanas - nodošanas aktu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes tehnisko dokumentāciju.

3.    Prasības pretendentiem

3.1.    Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

Par iepirkuma pretendentu var būt jebkura juridiska persona.

Nosacījumi dalībai iepirkumā:

3.1.1. Pretendenta pārstāvis ir piedalījies Objekta apskatē.

3.1.2. Pretendents, tā dalībnieki, pārstāvji vai amatpersonas ar tiesas spriedumu nav atzīti par vainīgiem līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā.

3.1.3. Pretendents (juridiska persona) nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta maksātnespēju.

3.1.4. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā katrā valstī pārsniedz 100 (viens simts) latus.
3.1.5. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums 2011.gadā vismaz 2 reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu (bez PVN). Gada vidējais finanšu apgrozījums tiek vērtēts pamatojoties uz izziņu par peļņas un zaudējumu aprēķinu. Izziņā ir jānorāda neto apgrozījums.

3.1.6. Likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības, būtisku nozari regulējošu normatīvo aktu, vides aizsardzības, konkurences, darba tiesību pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas.

3.1.7. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā.

3.1.8. Pretendents ir ieguvis pieredzi attiecīgā darbu izpildes jomā.  

3.1.9. Pretendenta atbildīgajam darbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts darbu vadīšanā.

3.1.10. Pretendenta darbinieki, kuri nodrošinās darbu izpildi, ir ar attiecīgu kvalifikāciju un pieredzi. 

3.1.11. Pretendents ir apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību. Slēdzot iepirkuma līgumu civiltiesiskajai atbildībai jābūt apdrošinātai vismaz par LVL 20 000 (divdesmit tūkstoši latu). 
 Pretendents ir iesniedzis apdrošināšanas sabiedrības vai bankas apliecinājumu, ka iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā Pasūtītājam tiks iesniegta apdrošināšanas polise garantijas laika nodrošinājumam par summu, kas sastāda 5 % no līgumcenas. 
3.1.12. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas arī uz:
a. apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās).
4.    Iesniedzamie dokumenti

4.1.    Pretendentu atlases dokumenti

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (pieteikuma forma - Pielikums Nr.3 - dalībai iepirkumā). 

4.1.2. Pretendenta apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas nosacījumi ( Nolikuma Pielikums Nr.2).
4.1.3. Komercreģistra iestādes Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, Nodokļu maksātāju reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegta reģistrācijas apliecība (kopija) vai izziņa, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, (oriģināls vai kopija)*.

4.1.4. Izziņa (oriģināls vai kopija), ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas ir izdevusi komercreģistra iestāde Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs vai līdzvērtīga iestāde citā valstī, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts par rmaksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, un kurā ir norādītas pretendenta amatpersonu pārstāvniecības tiesības*. 

4.1.5. Izziņa (oriģināls vai kopija), ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas ir izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents ir reģistrēts, un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu*.

4.1.6. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.

4.1.7. Pretendenta izziņa par darbiniekiem, viņu pieredzi un kvalifikāciju.

4.1.8. Pretendenta izziņa par gūto pieredzi attiecīgu darbu izpildē un šo darbu pasūtītāju atsauksmes.  Informācija ir sniedzama par Pretendenta darbību pēdējo divu gadu laikā. 

4.1.9. Dokuments par Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu darbu izpildes termiņa laiku.

4.1.10. Pretendenta apliecinājums, ka līguma noslēgšanas gadījumā civiltiesiskā atbildība tiks apdrošināta par vismaz LVL 20 000 (divdesmit tūkstoši latu). 

 4.1.11. Apdrošināšanas sabiedrības vai bankas izsniegts apliecinājums, ka pretendentam tiks izsniegta garantijas laika apdrošināšanas polise garantijas laika nodrošinājumam par summu, kas sastāda 5 % no līgumcenas.

4.1.12. Izziņa par peļņas un zaudējumu aprēķinu Nolikuma 3.1.5.punkta izpildei. 

4.2.   Tehniskais piedāvājums

4.2.1. Darbu izpildes laika grafiks. Sastādot jāņem vērā:

· darbi jāveic ne ilgāk kā līdz 28.09.2012;
· objekta apskates laikā Pasūtītāja pārstāvju sniegtie skaidrojumi.

4.2.2. Izmantojamo materiālu saraksts. Materiāliem jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, normatīvo aktu prasībām un pasūtītāja vajadzībām (Pielikums Nr.1)
4.3.    Finanšu piedāvājums

4.3.1. Finanšu piedāvājums (tāme pielikums Nr.4) jāaizpilda un jāiesniedz atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, iekļaujot materiālu, darba algu, mehānismu izmaksas. Sastādot tāmi jāievēro Būvnormatīva prasības. Ja, pretendentam, paredzamas Tehniskajā specifikācijā neparedzētas izmaksas, tās tiek norādītas tāmē.

4.3.2. Lai iepirkuma komisija varētu objektīvi salīdzināt pretendentu piedāvājumus, finanšu piedāvājums jāaizpilda atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, norādot cenas visās prasītajās izmaksu pozīcijās, kā arī iespējamās nepieciešamās papildus izmaksas projekta realizācijai. 

5.    Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritērijs

5.1.    Piedāvājuma vērtēšana

5.1.1. Vērtēšana notiek atbilstoši nolikuma prasībām.
5.1.2. Komisija izslēdz pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā  gadījumos, ja:

· pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem atlases kritērijiem (Nolikuma 3.1.1.- 3.1.9. punkti);

· norādījis nepatiesas ziņas;

· nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);

· nav norādījis izmaksas visām Tehniskās specifikācijas pozīcijām;

· piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;

5.1.3. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, kā arī pieprasīt informāciju par veikto būvdarbu kvalitāti no iepriekšējiem pasūtītājiem. Ja tiek saņemta vismaz viena negatīva atsauksme no iepriekšējiem pasūtītājiem par pretendenta būvdarbu kvalitāti pēdējo trīs gadu laikā (darbi nav tikuši veikti kvalitatīvi, pieļautas atkāpes no projekta, izmantoti nekvalitatīvi materiāli, kavēti būvdarbu termiņi, garantijas laikā nav novērsti atklājušies defekti, u.c.), pretendents tiek izslēgts no tālākas piedāvājumu vērtēšanas.

5.1.4. Ja pretendenta piedāvājumā ir aritmētiskas kļūdas, konkursa komisija tās izlabo sekojošā kārtībā:

5.1.4.1. ja vienību cenu summa ir mazāka par kopējo cenu, komisija ņem vērā vienību cenu summu;

5.1.4.2. ja kopējā cena ir mazāka par vienību cenu summu, komisija ņem vērā kopējo cenu.

5.2.    Piedāvājuma izvēles kritērijs

5.2.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem un to īpatsvara:

	Vērtēšanas kritēriji
	Maksimālā skaitliskā vērtība

	Cena:
	

	Cena bez PVN
	60

	Kvalitāte:
	

	Darbu izpildes termiņi
	25

	Garantijas laiks 
	15

	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
	100


5.2.2. Vērtējot piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.2.3. Kritērijā „Cena” piedāvājuma punkti tiks aprēķināti saskaņā ar formulu:


Punktu skaits = (CL/CX) • 60, kur


CL – lētākā piedāvājuma cena,


CX – vērtējamā piedāvājuma cena.

5.2.4. Punkti par piedāvāto darbu izpildes termiņu tiek aprēķināti pēc šādas formulas:


Punktu skaits = (TI/TX) • 25, kur


TI – īsākais pretendenta piedāvātais darbu izpildes termiņš (kalendārās dienas),


TX – vērtējamā pretendenta piedāvātais darbu izpildes termiņš (kalendārās dienas).

5.2.5. Kritērijā „Garantijas laiks” piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti saskaņā ar formulu:


Punktu skaits = (GX/GL) • 15, kur


GX – vērtējamā pretendenta piedāvātais garantijas periods,


GL – lielākais piedāvātais garantijas laiks (garantijas laiks ilgāks par 5 gadiem tiks pielīdzināts garantijas laikam – 5 gadi).

5.2.6. Kopvērtējums katram piedāvājumam tiek iegūts, saskaitot visos kritērijos iegūtos punktus.

5.2.7. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu.

6. Iepirkuma līguma slēgšana

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (6. pielikums).

6.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.3. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu , bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.4. Pirms līguma noslēgšanas Pasūtītājs ar darbu Izpildītāju saskaņo darbu secības grafiku, kuru pievieno līgumam kā pielikumu Nr.---
6.5. Līguma slēgšanas laikā līguma noteikumi nav Pasūtītāja un pretendenta apspriešanas un mainīšanas priekšmets.

Piezīme: * - dokumentiem, kas izdoti ārvalstīs, ir jābūt legalizētiem (apstiprinātiem) izmantošanai Latvijas Republikā. Legalizācijas kārtību nosaka LR Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments.

Nolikumam ir sekojoši pielikumi:
Nr.1- Tehniskā specifikācija;
Nr.2- Pretendenta apliecinājums;

Nr.3- Pieteikuma forma dalībai iepirkumā;

Nr.4- Finanšu piedāvājums;
Nr.5- Objekta apsekošanas akts;
Nr.6.- Būvdarbu līgums;

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                          G. Karlsons



         
                 
\
Pielikums Nr.1
	
	         
	
	
	
	

	
	Tehniskā specifikācija
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija darbu daudzumu saraksts

	
	
	
	


	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	 
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	1
	Objekta uzmērīšana un nospraušana 
	km
	0,2

	2
	Betona apmales BR100.30,15.demontāža
	m
	180,0

	3
	Asfalta seguma salaiduma vietas frēzēšana H-4cm ar AC-11 (surf.) ieklāšanu
	m²
	20,0

	4
	Kanalizācijas aku vāku pārbūve ( 40 t slodzi)
	gb.
	1

	5
	Esošo gāzes kapes līmetņošana projektētā  seguma līmenī 
	gb.
	3,0

	6
	Betona plātnes demontāža pk(1+40-1+60)
	gb.
	15,0

	 
	Asfaltbetona segas rekonstrukcijas darbi
	 
	 

	7
	Augu zemes noņemšana H-15cm, sastumjot kaudzēs turpmākai izmantošanai
	m³
	40,0

	8
	Gultnes izstrāde,grunti transportējot uz atbērtni
	m³
	102,0

	9
	Zemes klātnes planēšana
	m²
	278,0

	10
	Salt. dren. smilts slānis H-25cm (kf>1m/dnn) 
	m³
	87,0

	11
	Šķembu mais. (0/45) H-16cm
	m²
	326,0

	12
	Asfaltbetona izlīdzinošās kārtas izbūve  H-2cm
	m2
	1140,0

	13
	Asfaltbetona virskārtas izbūve AC 11  H-4cm
	m²
	1140,0

	14
	Asfaltbetons AC-11 vienā kārtā H-5.0cm
	m2
	200,0

	15
	Ceļa apmale 100.30. 15. uz C16/20 pam.(jaunas) 
	m
	105,0

	16
	Ceļa apmales  izbūve izmantojot demontētās 100.30.15. uz C16/20 pam. 
	m
	132,0

	17
	Ceļa apmale 100.30.22.15. uz C16/20pam.
	m
	8,0

	18
	Nomaļu uzpildīšana ar grants mais. 0/16 Hvid-8cm
	m²
	80,0

	19
	Nogāzes nostiprināšana ar augu zemi apsējot ar zālāja sēklām  H-10cm
	m²
	317,0

	
	
	
	


Pielikums Nr.2.

PRETENDENTA  APLIECINĀJUMS

„Alojas novada Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija ”
Kam:  Alojas novada dome
Pretendents: __________________________________________________________,

Adrese :_____________________________________________________________,

Datums: _____________________________________________________________

                Mēs apliecinām, ka “Publisko iepirkumu likumā” noteiktajā kārtībā nav konstatēti mūsu profesionālās darbības pārkāpumi. 

               Mēs apliecinām, ka atbilstam “Publisko iepirkumu likumā” noteiktajām prasībām un neatrodamies maksātnespējas stāvoklī, neesam likvidācijas stadijā, kā arī mūsu darbība nav apturēta vai pārtraukta. Mums piemīt juridiska rīcībspēja slēgt līgumu iepirkumam valsts vajadzībām.

               Ar šo apstiprinām, ka šis apliecinājums paredz tādu derīguma termiņu, kāds ir noteikts PASŪTĪTĀJAM apstiprinātajā iepirkuma nolikumā un garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Pretendenta pilnvarotā persona:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Pielikums Nr.3
(Uz pretendenta veidlapas)

Alojas novada domei
PIETEIKUMS IEPIRKUMAM

„Alojas novada Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija ”

(Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/20/ELFLA)
Pretendents

_________________________________________________reģ. Nr.___________________,

tā____________________________________personā

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties iepirkumā,

2. apņemas ievērot visas nolikuma prasības, kā arī iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām reglamentējošo aktu prasības,

3.  apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas,

_____________________________

Pilnvarotā persona:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Pielikums Nr.4
PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Alojas novada Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija ”

(Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/20/ELFLA)
Kam: Alojas novada domei,

Reģ. Nr. 90000060032, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV - 4064
Pretendents:_________________________________________________

Adrese: ____________________________________________________

Datums: ____________________________________________________

Mēs piedāvājam veikt būvniecības darbus Puikulē par līguma summu Ls____________________ t.sk. PVN 21% _____________ ( finanšu piedāvājuma pielikums - lokālā tāme)
Mēs piekrītam visām PASŪTĪTĀJA iepirkuma nolikuma (iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/20/ELFLA)  izvirzītajām prasībām.

Pilnvarotā persona:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
Pielikums nr.5
OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

2012. gada ___. ______________

Ar šo mēs, apakšā parakstījušies

	Uzņēmuma nosaukums
	

	Adrese
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds
	

	Kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts)
	


un _____________________________________________________

/amats, vārds, uzvārds/

apliecinām, ka _________________________________________ pārstāvis ir veicis būvobjekta





/uzņēmuma nosaukums/

 „Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija”, apsekošanu saskaņā ar iepirkuma ID Nr. AND/2012/20 ELFLA nolikuma prasībām.

	____________________ /________________/
	____________________ /________________/

	   paraksts                              paraksta atšifrējums
	   paraksts                              paraksta atšifrējums


                                                                                                                            Pielikums nr.6
BŪVDARBU LĪGUMS Nr._______
 (Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/20/ELFLA )

Aloja,








2012. g.____________
Alojas novada dome (juridiskā adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, reģistrācijas nr. 90000060032) (turpmāk – Pasūtītājs), ________________________( vārds, uzvārds, amats) personā, no vienas puses, un  ___________________ (juridiskā adrese: __________________________, LV-______ reģistrācijas nr.____________________, ___________________________________________( vārds, uzvārds, amats) personā (kurš darbojas uz ______________________, no otras puses, (turpmāk – Būvuzņēmējs), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pamatojoties uz iepirkumu (ID Nr. AND/2012/20/ELFLA) un Būvuzņēmēja finanšu piedāvājumu (līguma pielikums Nr. 1), Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukciju (turpmāk – Būvdarbi). 

1.2. Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar tāmi (līguma pielikums Nr. 2). Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un tāmē noteiktos objektu izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma. 

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tāmi, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka projekts ir realizējams un, ka tāmēs ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši darbu daudzumu sarakstam saistītie izdevumi, t sk. darbu, materiālu, transporta izmaksas, kā arī visi nodokļi un nodevas, kas paredzēti LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.

1.4. Projekta ,,Puikules ciemata Ābeļu ielas rekonstrukcija’’ kontaktpersona un atbildīgais par projekta realizāciju no Būvuzņēmēja puses – atbildīgais darbu vadītājs ______________  mob. telefons _____________ būvprakses sertifikāta Nr. __________________.

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši projekta tehniskajai dokumentācijai, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

2.2. Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Būvuzņēmēja saistību izpildi.
2.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo materiālu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.
2.4. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.

2.5. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs un atbildīgais personāls. Būvdarbu vadītāja un atbildīgā personāla nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, kas noformējama rakstiski, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.

2.6. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs pieņem no Pasūtītāja būvobjektu, par ko tiek sastādīts būvobjekta pieņemšanas akts. Būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana ir Būvuzņēmēja pienākums.

2.7. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

2.8. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

2.9. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

2.10. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

2.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

2.12. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvobjektā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Būvdarbu vadītājs. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulces sasaukšanu Būvuzņēmējam.

2.13. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

2.14. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

2.15. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā projektā vai citā ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem tāmē vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.
3. ATĻAUJAS
3.1. Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem būvatļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus, pretējā gadījumā Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par būvatļaujas saņemšanas nokavējuma sekām.

3.2. Būvuzņēmējs nodrošina citu no būvniecības izrietošo un/vai saistīto Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.

3.3. Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par Būvdarbiem.

4. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1
 Līdzēji vienojas, ka Līguma cena, kas tiek noteikta Būvuzņēmēja iesniegtajā finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums Nr. 1) un ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. Līguma cena ir LVL ___________ (summa vārdiem), tai skaitā 21% PVN LVL  ____________ ( summa vārdiem).
4.2.
 Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 4.1. punktā minēto Līguma cenu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un galīgā nodošanas- pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.






4.3.    Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

4.4.
Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

5.1.
Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk laiku saskaņojot ar Pasūtītāju. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos (Līguma pielikums Nr.3) 

5.2
Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar galīgo nodošanas-pieņemšanas aktu Būvuzņēmējs pabeidz līdz 2012 gada 28. septembrim.
5.3
Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos
termiņos.
5.4.
Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja 
Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

5.4.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā;

5.4.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;

5.4.3. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi (Līguma 9. punkts).

5.5. 
Ja Būvuzņēmējs līguma 5.4. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.

5.6. 
Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.

6. APDROŠINĀŠANA

6.1. 
Būvuzņēmējs uz sava rēķina apņemas noslēgt apdrošināšanas līgumu:

6.1.1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajā kārtībā un apmērā. 

6.1.2. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam Līguma 6.1.1. punktā minēto apdrošināšanas līgumu.

7. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

7.1. 
Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana-pieņemšana notiek attiecībā uz visiem līgumā paredzētajiem Būvdarbiem, ko veic pēc Būvdarbu pabeigšanas.

7.2. 
Būvdarbu nodošanas procedūrai tiek izveidota Būvdarbu nodošanas sapulce, kuras sastāvā ir Pušu pārstāvji, būvuzraugs un citi speciālisti vai eksperti (ja nepieciešams). Būvdarbu nodošanas sapulci sasauc Būvuzņēmējs pēc visu Darbu pabeigšanas, iepriekš saskaņojot Būvdarbu nodošanas sapulces datumu un laiku ar Pasūtītāju.

7.3. 
Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma 7.2.punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devis savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņa klātbūtnes, līguma 7.2.punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.

7.4. 
Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas sapulci, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes.

7.5. 
Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude.

7.6. 
Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:

7.6.1. - kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;

7.6.2. - defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;

7.6.3. - termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

7.6.4. - cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.

7.7. 
Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti vai trūkumi.
7.8. 
Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.

7.9. 
Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

7.10. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina 
protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

7.11. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

7.12. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves nodošanu ekspluatācijā.

7.13. Galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu Puses paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka būves pieņemšana ekspluatācijā ir notikusi bez iebildēm.

8. PUŠU ATBILDĪBA

8.1. 
Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

8.2. 
Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar galīgo nodošanas – pieņemšanas aktu nes Būvuzņēmējs.

8.3. 
Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

8.4. 
Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus Darbu veikšanas grafikā (pielikums pie līguma Nr. 3) noteiktos termiņus, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līguma summas.

8.5. 
Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 4. punktā noteiktos maksājumus, tad 
viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,05 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no nokavētā maksājuma summas.

9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

9.1. 
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

9.2. 
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

9.3. 
Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

10. GARANTIJAS SAISTĪBAS

10.1. Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu kvalitāti, tā funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir __________mēneši no galīgā nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

10.2. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi.

10.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

10.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.

10.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

11. LĪGUMA IZBEIGŠANA
11.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

11.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:

11.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;

11.2.2. Būvuzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

11.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;

11.3. Izbeidzot Līgumu 11. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

12. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

12.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai  adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu ) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

12.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, uz _____ (_______) lapām ar _____ pielikumiem  uz ______ lapām (pielikums Nr.1 Būvuzrauga finanšu piedāvājums uz ____ lapas, pielikums Nr.2. Tāme uz _______ lapām, pielikums Nr.3 Darbu veikšanas grafiks uz ______ lapas), no kuriem viens eksemplārs  glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Būvuzņēmēja.

13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN  REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:

Alojas novada dome, 

Jūras iela 13, Aloja,

Alojas novads, LV-4064,

Reģ. Nr. 90000060032,

Valsts kase,

Kods: TRELLV22,

Konta Nr.LV29TREL9800638661000

     Paraksts 
 Z.v.
	
	Būvuzņēmējs:

SIA  ________________

Adrese:______________

Reģ. Nr. _________________

Banka:___________________

Kods _____________________

Konta Nr.____________________

                                 paraksts

Z.v.
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