

IEPIRKUMA LĪGUMS NR. 5-28-5/17/342
iepirkumam "Alojas novada ielu un ceļu remonts", ID Nr. AND/2017/12

Alojā

2017. gada 27. jūnijā

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000060032, kuru pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un Alojas novada pašvaldības nolikumu, pārstāv priekšsēdētāja Dace Vilne, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "Limbazu ceļi", reģistrācijas Nr. 46603000113, kuru pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes priekšsēdētājs Andris Garklāvs, turpmāk - Būvuzņēmējs, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz Alojas novada domes pastāvīgās Iepirkumu komisijas 2017. gada 22. jūnija lēmumu iepirkuma procedūrā „Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu remonts”, ID Nr. AND/2017/12 (turpmāk - Iepirkums) par iepirkuma priekšmeta 2. daļu "Staiceles pilsētas un pagasta ielu un ceļu remonts", turpmāk - Iepirkums, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs ar savām ierīcēm, materiāliem un darbaspēku apņemas veikt Līguma 1. pielikumā noteikto Alojas novada Staiceles pilsētas un pagasta ielu un ceļu remontdarbus (turpmāk – Darbi), atbilstoši Būvuzņēmēja iesniegtajam finanšu piedāvājumam, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa (2.pielikums), par tajā norādītajām cenām un saskaņā ar Iepirkumā un šajā Līgumā paredzētajiem noteikumiem.
- 1.2. Būvuzņēmējs apliecinā, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko specifikāciju, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Darbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju.
- 1.3. Būvuzņēmējs apliecinā, ka Līguma 1.1. punktā minētie darbi ir realizējami un ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja un vajadzēja paredzēt.
- 1.4. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Iepirkuma nolikuma, Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma iepirkumam un normatīvo aktu nosacījumi.
- 1.5. Kontaktpersona un atbildīgais par Darbu realizāciju no Būvuzņēmēja puses – tehniskais direktors Andis Zaļaiskalns, tālr. 29233678, e-pasts info@limbazuceli.lv; atbildīgais darbu vadītājs Dāvis Skrastiņš, būvprakses sertifikāta Nr. 4-02501.

2. LĪGUMA IZPILDES TERMINI

- 2.1. Līgums ir spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas ar šo Līgumu uzņemtās saistības pilnā apmērā.
- 2.2. Būvuzņēmējs uzsāk Darbus ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un tos izpilda pienācīgā kvalitātē līdz 2017. gada 30. septembrim. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem termiņā, ja Būvuzņēmējs pilnībā pabeidzis visus nepieciešamos Darbus un Pasūtītājs līdz šajā punktā noteiktā termiņa beigām apstiprinājis veikto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktus.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Kopējā Līguma summa par Līguma 1. punktā noteikto Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi ir 17 397,36 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi euro un 36 centi) bez PVN, PVN 21% 3 653,45 EUR (trīs tūkstoši seši simti piecdesmit trīs euro un 45 centi), kopā 21 050,81 EUR (divdesmit viens tūkstotis piecdesmit euro un 81 cents).

- 3.2. Pasūtītājs pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas 20 (divdesmit) dienu laikā veic norēķinu par atskaites mēnesī paveiktajiem darbiem, kopumā samaksājot ne vairāk kā 90% no kopējās Līguma summas.
- 3.3. Galīgo norēķinu 10% apmērā no kopējās Līguma summas par veiktajiem Darbiem Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga Būvuzņēmēja izrakstīta rēķina saņemšanas.
- 3.4. Pasūtītājs veic tikai tādu Darbu apmaksu, kuri veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Līguma prasībām un kurus Pasūtītājs ir pieņemis, parakstot ikmēneša vai galīgo Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.
- 3.5. Visus maksājumus, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegtiem rēķiniem, kas nosformēti un iesniegti saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā.
- 3.6. Būvuzņēmējs par atskaites mēnesī izpildītajiem Darbiem iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru parakstījuši Būvuzņēmēja pārstāvis un Pasūtītāja atbildīgā persona. Būvuzņēmējs iesniedz rēķinu pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis attiecīgo Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.
- 3.7. Visi paveiktie Darbi, iegādātie, piegādātie materiāli un iekārtas, kuri saskaņā ar Līguma noteikumiem un Līgumu attiecīgi ir izpildīti, iegādāti, piegādāti un apmaksāti, ir Pasūtītāja īpašums.
- 3.8. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā ir tiesīgs no Līgumā paredzēto Darbu saraksta izslēgt atsevišķus Darbus, neuzņemoties nekādas papildu saistības pret Būvuzņēmēju un veicot norēķinus par faktiski paveiktajiem un Pasūtītājam nodotajiem Būvuzņēmēja Darbiem.
- 3.9. Līguma cenas izmaiņas:
- 3.9.1. ja Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs konstatē, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas darbu daudzumu un izmaksu sarakstos, tad Būvuzņēmējs pirms attiecīgo darbu uzsākšanas vēršas ar rakstisku iesniegumu pie Pasūtītāja, lai saņemtu akceptu darbu daudzumu izmaiņām. Gadījumos, kad Būvuzņēmējs ir veicis Darbu apjomu izmaiņas, neparedzētus vai papildus darbus pirms vai bez Pasūtītāja akcepta, izpildītie Darbi netiek apmaksāti;
- 3.9.2. visas papildus būvdarbu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmēja aprēķinu kļūdu dēļ, nekvalitatīvi veiktu darbu dēļ, kā arī trešo personu radītu bojājumu rezultātā, sedz Būvuzņēmējs.
- 3.10. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veikti Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

4. BŪVUZNĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līgumam pievienoto Tehnisko specifikāciju un Būvuzņēmēja finanšu piedāvājumu. Būvuzņēmējs nodrošina, ka materiāli atbilst Pasūtītāja noteiktajām kvantitātēs un kvalitātēs prasībām un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 4.2. Būvuzņēmējs apņemas atbildēt par Darbu un materiālu kvalitāti.
- 4.3. Būvuzņēmējam ir pienākums organizēt būvgruzu izvešanu no Darbu veikšanas vietas, un Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par Pasūtītāja noteikumu prasību izpildi šajā jomā.
- 4.4. Būvuzņēmējs apņemas kompensēt zaudējumus Pasūtītājam vai trešajai personai, kas radušies Būvuzņēmēja personāla vai Līguma izpildē iesaistīto personu darbības vai bezdarbības rezultātā, nekvalitatīvi veicot Darbus vai Darbiem izmantojot nekvalitatīvus materiālus. Pasūtītājam vai trešajai personai radīto zaudējumu pamatojums ir Pušu parakstīts akts. Aktu paraksta Līgumā norādītās Pušu atbildīgās personas. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neparaksta aktu, Pasūtītājs pieaicina ekspertu. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs. Izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā

tieka konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vaines, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

4.5. Būvuzņēmējs apņemas:

- 4.5.1. uzturēt tīrību visā Būvuzņēmēja Darbu veikšanas zonā un nodrošināt būvgružu saņēmšanu un aizvešanu;
 - 4.5.2. ievērot Pasūtītāja noteiktās atbildīgās personas norādījumus, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu un normatīvajiem aktiem;
 - 4.5.3. par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar Līguma izpildi, kā arī uzņemas pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām, veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
 - 4.5.4. ar pienācīgu rūpību izpildīt visus Līgumā paredzētos Darbus saskaņā ar šādu darbu veikšanu regulējošiem normatīviem aktiem, kā arī saskaņā ar Līguma noteikumiem novērst visus trūkumus, kuri radušies Darbu izpildē Būvuzņēmēja vaines dēļ;
 - 4.5.5. visus paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus iesniegt Pasūtītājam 5 (piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas.
- 4.6. Visā Darbu izpildes laikā Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par tā un tā piesaistīto personu, t.sk., apakšuzņēmēju, nodarbināto darbinieku dzīvības apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
- 4.7. Būvuzņēmēja pārziņā ir nodrošināt tam piederošo izmantojamo iekārtu, instrumentu un būvlaukuma aprīkojuma apdrošināšanu. Gadījumā, ja šāda apdrošināšana nav veikta un iepriekš minētās iekārtas Darbu izpildes gaitā tiek bojātas vai iznīcinātas, Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Būvuzņēmējam tādējādi radušos zaudējumus un papildus izmaksas, neatkarīgi no bojājumu vai iznīcināšanas cēloņa.

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 5.1. Nodrošināt pieeju šā Līguma 1.1. punktā un Līguma 1. pielikumā minētajiem ceļiem un ielām Darbu veikšanai.
- 5.2. Pieņemt no Būvuzņēmēja saskaņā ar Līgumu kvalitatīvi izpildītos Darbus pēc faktiski paveiktā apjoma un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 5.3. Pasūtītājs pārbauda izpildītos Darbus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to pabeigšanas un apstiprina pieņemšanas-nodošanas aktus, vai arī iesniedz pamatotu apstiprinājuma atteikumu.
- 5.4. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus.
- 5.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Būvuzņēmējs pēc atkārtota rakstiska brīdinājuma nav ievērojis Līgumā noteiktos termiņus vai citus Līguma noteikumus.
- 5.6. Lai sekotu Darbu gaitai un operatīvi risinātu ar Darbu izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs no savas puses norīko atbildīgo personu - Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāju Pēteri Kuzmenko, tālr. 29131733, e-pasts: peteris.kuzmenko@aloja.lv.

6. LĪGUMA IZPILDĒ IE SAISTĪTA PERSONĀLA UN APAKŠUZNĒMĒJU IE SAISTĪŠANA UN NOMAINAS KĀRTĪBA

- 6.1. Darbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.
- 6.2. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai, drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 5 darba dienas iepriekš, bet izņemot Līguma 6.3. punktā noteiktos gadījumus.
- 6.3. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:
 - 6.3.1. personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja Iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja iepirkuma komisija ir vērtējusi;
 - 6.3.2. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
- 6.4. Pasūtītājs nepiekīrīt Līguma 6.3.1. un 6.3.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
 - 6.4.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju, un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;
 - 6.4.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.
- 6.5. Līgumu nomainīt Būvuzņēmēja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
- 6.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņemis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs vadās no Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktā. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to elektroniski uz Būvuzņēmēja norādīto e-pasta adresi.

7. DARBU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

- 7.1. Līguma 1.1. punktā noteiktie Darbi ir pabeigti datumā, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši Darbu galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 7.2. Par Darbu pabeigšanu objektā Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un rēķina saņemšanas veic iesniegtā aprēķina un Darbu apjomu pārbaudi, izskata Darbu kvalitātes rādītājus un iesniedz Būvuzņēmējam parakstītu aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt Darbus. Saņemot motivētu atteikumu, Būvuzņēmējam jānovērš atklātie trūkumi Pasūtītāja norādītajā terminā un atkārtoti jāorganizē Darbu nodošana iepriekš minētajā kārtībā.
- 7.3. Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par saistībām, kuras ietvertas šajā Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā atbildību par Darbu un materiālu kvalitāti.

8. GARANTIJAS

- 8.1. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Būvuzņēmējs tajos vainojams.
- 8.2. Būvuzņēmējs Darbos izmantotajiem materiāliem un izpildītajiem Darbiem nodrošina 2 (divu) gadu garantiju un apņemas par saviem līdzekļiem novērst jebkurus defektus vai nepilnības šajā punktā norādītā garantijas termiņa laikā, ja defekti vai nepilnības radušās Būvuzņēmēja vainas dēļ. Garantija stājas spēkā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.
- 8.3. Garantijas saistību izpildes nodrošinājums:
- 8.4. Pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Būvuzņēmējs 10 dienu laikā iesniedz Pasūtītājam Garantijas laika garantijas saistību izpildes nodrošinājumu 5% apmērā no Līguma kopējās summas uz visu Garantijas laiku.
- 8.5. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 8.punkta nosacījumus.
- 8.6. Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 10 dienu laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.

9. NEPĀRVARAMĀ VARA

- 9.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi: dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, enerģētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, telefona sakaru trūkums, elektroenerģijas trūkums, vienai no Pusēm – telefona vai kabeļu avārijas, kā arī jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei. Līguma izpildi atliek līdz iepriekš minēto apstākļu darbības beigām uz laiku līdz 2 (diviem) mēnešiem.
- 9.2. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības 9.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās brīža paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums nav izdarīts paredzētajā laikā, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.

10. PUŠU ATBILDĪBA

- 10.1. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs kavē Līguma 2.2. punktā paredzēto Darbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un pieprasīt, bet Būvuzņēmējam Pasūtītāja noteiktajā termiņā apmaksāt līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.
- 10.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 3.2.punktā paredzēto maksājuma termiņu, tas maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
- 10.3. Līgumsoda rēķina saņemšana un apmaksā neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes.
- 10.4. Šī Līguma 10.1. un 10.2. punktā noteiktais līgumsoda aprēķins nav piemērojams gadījumā, ja ir iestājušies nepārvaramas varas vai ārkārtēji apstākļi.
- 10.5. Būvuzņēmējam ir pienākums Pasūtītājam atlīdzināt zaudējumus, kurus tas ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis šī Līguma ietvaros.

11. DOMSTARĪBAS UN STRĪDI

- 11.1. Visus strīdus un domstarības, kas varētu rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.

11.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu celā, tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā.

11.3. Parakstot šo Līgumu, Puses apliecina, ka pildīs šā Līguma noteikumus no Līguma parakstīšanas brīža, un, ka šis Līgums sastādīts un parakstīts bez spaidiem, maldības vai viltus. No šī Līguma izrietošās tiesības izmantojamas un pienākumi pildāmi pēc labas gribas.

12. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

12.1. Līguma pielikumi, grozījumi, papildinājumi stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

12.2. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņemējiem.

12.3. Jebkuras izmaiņas Pušu kontaktinformācijā un/vai rekvizītos tiek uzskatītas par savstarpēji saskaņotām, ja tās ir nosūtītas ierakstītā vēstulē pa pastu, kur nosūtīšanu apliecina pasta kvīts par ierakstītās vēstules pieņemšanu. Šajā gadījumā Līguma pielikums netiek gatavots.

12.4. Līgums sagatāvots 2 (divos) eksemplāros uz 6 (sešām) lapām ar pielikumiem uz 3 (trim) lapām. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Būvuzņēmēja, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

12.5. Līguma neatņemama sastāvdaļas ir šādi pielikumi:

12.5.1. Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām;

12.5.2. Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas.

13. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Alojas novada dome

Reģ. Nr. 90000060032

Adrese: Jūras iela 13, Aloja.

Alojas novads, LV-4064

Banka: AS „Swedbank”

Konts: LV45HABA0551037932027

Bankas kods: HABALV22

Būvuzņēmējs:

SIA "Limbažu ceļi"

Reģ. Nr.: 46603000113


Adrese: Mehanizācijas iela 3, Limbaži,

Limbažu novads, LV-4001


Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Konts: LV87NDEA0000082061083

Bankas kods: NDEALV2X



Dace Vilne



Andris Garklāvs