

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 5-28-5/16/327

par būvprojektu izstrādi
iepirkumam "Alojas novada grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un
autoruzraudzība"

ID Nr. AND/2016/11/ELFLA

Alojā,

2016. gada 27.jūnijā

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000060032, juridiskā adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, priekšsēdētāja Valda Bārdas personā, kas rīkojas uz Alojas pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

un **SIA "CEĻU KOMFORTS"**, reģ. Nr. 44103040845, juridiskā adrese: "Ežmalas", Plāņu pagasts, Strenču novads, LV-4730, tās valdes priekšsēdētāja Edgara Leiša personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk tekstā – **Izpildītājs**), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā Puse /-es), pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras "Alojas novada grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība", iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2016/11/ELFLA (turpmāk tekstā – Iepirkums), rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā - Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas par atlīdzību, kvalitatīvi un noteiktajā Līguma izpildes termiņā izstrādāt autoceļu pārbūves būvprojektus saskaņā ar Projektēšanas uzdevumiem (Līguma pielikums Nr.1), kā arī saskaņā ar Izpildītāja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu un atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteiktā projektēšanas darba izstrādi.
- 1.2. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atsevišķu būvprojektu katram no četrpadsmit zemāk minētajiem objektiem. Viss, kas šajā Līgumā tiek apzīmēts ar jēdzienu "Projekts", tiek attiecināts atsevišķi uz katru no zemāk minētajiem objektiem:
 - 1.2.1. būvprojekta izstrāde Alojas novada Braslavas pagasta ceļam 44B13 "Ķirķu ceļš", 0,2 km (0,00-0,20km), kadastra Nr. 66440040206;
 - 1.2.2. būvprojekta izstrāde Alojas novada Staiceles pagasta ceļam 37B03 "Liepiņas-Kabi", 2,4 km (2,32-2,62km, 2,83-3,03km, 5,13-5,33km, 5,88-6,78km, 7,18-7,98km), kadastra Nr. 66370030092;
 - 1.2.3. būvprojekta izstrāde Alojas novada Aloja pagasta ceļam 27B18 "Lindes-Kupčiņas", 0,5 km (0,4-0,9km), kadastra Nr. 66270040206;
 - 1.2.4. būvprojekta izstrāde Alojas novada Alojas pagasta ceļam 27B17 "Lindes-Vecmuižnieki", 0,93 km (0,00-0,93km), kadastra Nr. 66270040202;
 - 1.2.5. būvprojekta izstrāde Alojas novada Braslavas pagasta ceļam 44B21 "Līcīšu ceļš", 0,41 km (0,00-0,41km), kadastra Nr. 66440030068;
 - 1.2.6. būvprojekta izstrāde Alojas novada Alojas pagasta ceļam 27B08 "Lojiņas-Lagasti", 1,5 km (0,00-1,50km), kadastra Nr. 66270030298;
 - 1.2.7. būvprojekta izstrāde Alojas novada Brīvzemnieku pagasta ceļam 48C04 "Palejas-Tēvgārša", 2,19 km (0,00-2,19km), kadastra nr. 66480040185;

- 1.2.8. būvprojekta izstrāde Alojās novada Staiceles pagasta ceļam 37B08 "Rēciems-Meģras", 0,89 km (1,60-2,49km), kadastra Nr. 66370080095;
 - 1.2.9. būvprojekta izstrāde Alojās novada Alojās pagasta ceļam 27B12 "Rozītes-Priekšēni", 0,40 km (1,59-1,99km), kadastra Nr. 66270040196;
 - 1.2.10. būvprojekta izstrāde Alojās novada Brīvzemnieku pagasta ceļam 48C15 "Silnieki-Jaunpurīņi", 0,88 km (0,00-0,88km), kadastra nr. 66480010209;
 - 1.2.11. būvprojekta izstrāde Alojās novada Staiceles pagasta ceļam 37B02 "Tīltsargi-Dūcīši", 0,28 km (0,00-0,28km), kadastra Nr. 66370070117;
 - 1.2.12. būvprojekta izstrāde Alojās novada Alojās pagasta ceļam 27B27 "Vecmelderi-Zemītes", 0,60 km (0,50-0,80km un 1,10-1,40km), kadastra Nr. 66270020306;
 - 1.2.13. būvprojekta izstrāde Alojās novada Staiceles pagasta ceļam 37B09 "Vecpuršēni-Putniņi", 1,10 km (0,60-1,70km), kadastra Nr. 66370050073;
 - 1.2.14. būvprojekta izstrāde Alojās novada Alojās pagasta ceļam 27B07 "Zariņi-Veclāči", 1,65 km (0,00-1,65km), kadastra Nr. 66270030300.
- 1.3. Projekts jāizstrādā un jāaskaņo atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Projektu izstrādi.
- 1.4. Projekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas katra atsevišķa Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu Līguma 4.punktā noteiktajā kārtībā.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

- 2.1. Kopējā līgumcena, ietverot visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, nodevas un piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, ir **34229,00 EUR** (trīsdesmit četri tūkstoši divi simti divdesmit deviņi *euro* 00 centi), pievienotās vērtības nodoklis (PVN) **7188,09 EUR** (septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi *euro* un 09 centi), kopējā Līguma summa ar PVN **41417,09 EUR** (četrdesmit viens tūkstotis četri simti septiņpadsmit *euro* un 09 centi).
- 2.2. Apmaksas kārtība:
- 2.2.1. Avansa maksājums 30% (trīsdesmit procentu) apmērā tiek samaksāts pēc būvprojektu minimālā sastāvā iesniegšanas Būvvaldē un projektu nosacījumu saņemšanas projektēšanas darbu uzsākšanai, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā.
 - 2.2.2. Gala maksājums - 70% (septiņdesmit procentu) apmērā saņemams pēc visa pakalpojuma apjoma izpildes, būvvaldes akceptēta būvprojektu saņemšanas un nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanas, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā.
- 2.3. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei.
- 2.4. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

3. Līguma izpildes termiņš

- 3.2. Izpildītājs veic Projekta izstrādi **5 (piecu) mēnešu** laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ietverot būvniecības iesnieguma un būvprojekta minimālā sastāvā

iesniegšanu, būvatļaujas saņemšanas un būvprojekta akceptēšanas procesu Būvvaldē.

- 3.3. Līguma 10.4. punktā noteiktajos gadījumos Projekta izstrādes termiņus var grozīt tikai pēc Pušu savstarpējas rakstveida vienošanās.
- 3.4. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projekta izstrādes gala termiņš, kas noteikts Līgumā, tiks pagarināts par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam.

4. Darba pieņemšana – nodošana

- 4.2. Projekta nodošana Pasūtītājam notiek ar Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji pēc būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, ko apliecina būvvaldes atzīme būvatļaujā.
- 4.3. Ja Projekta pieņemšanas - nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis visus projektēšanas nosacījumus, Pasūtītājs par neatbilstībām sastāda aktu un nosaka Projekta defektu novēršanas vai neizstrādāto Projekta datu, vai daļas izpildes termiņu un kārtību, kas nav garāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad Pasūtītājs sastādījis un parakstījis defekta aktu.
- 4.4. Defekta akta konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Projekta izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.
- 4.5. Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Projekta izstrādes darbu veikšana pārsniedz Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu.
- 4.6. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Projekta trūkumu vai defektus, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Šādā gadījumā ar Projekta trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs pilnā apmērā. Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus atrēķināt no neatbilstoši izstrādātā Projekta līgumcenas.

5. Pušu saistības

- 5.1. Izpildītājs, izstrādājot Projektu, apņemas:
 - 5.1.1. nodrošināt Projekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;
 - 5.1.2. ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto projektu izstrādi un reglamentē to izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamo objektu īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju;
 - 5.1.3. piedalīties Pasūtītāja rīkotās sapulcēs (telpas nodrošina Pasūtītājs), kurās Izpildītājs informēs Pasūtītāju par projektēšanas gaitu, risinājumiem un sarežģījumiem, sniedzot priekšlikumus to risināšanai;
 - 5.1.4. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projekta izstrādi;
 - 5.1.5. ja Projekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus,

terminos, kas nav garāki par konkrētā darba izpildes termiņu, kas atrunāts Līgumā;

5.1.6. Izpildītājs, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, Projekta izstrādei drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus. Par Projekta izstrādei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbild Izpildītājs;

5.1.7. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Projektā, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža;

5.1.8. gadījumā, ja būvdarbu izpildes laikā tiks konstatēti būtiski apstākļi, kurus Izpildītājs Līguma izpildē nav paredzējis, izmaiņas būvprojektā jāveic par Izpildītāja līdzekļiem.

5.2. Pasūtītājs apņemas:

5.2.1. pieņemt no Izpildītāja izstrādātos un atbilstoši Līguma nosacījumiem būvvaldē saskaņotos projektus, atbilstoši Līgumā noteiktajai pieņemšanas kārtībai;

5.2.2. pēc Līgumā noteiktā projektu izstrādes un būvvaldes akcepta saņemšanas samaksāt Izpildītājam atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

5.2.3. pieņemt no Izpildītāja izstrādātos projektus kopumā, parakstot attiecīgo pieņemšanas - nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

5.2.4. iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Projekta izstrādes gaitu.

6. Apdrošināšana

6.1. Izpildītājam 3 (trīs) dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības sekas) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā projektēšanas un būvdarbu laikā.

6.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 6.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu.

6.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.

6.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

7. Pušu mantiskā atbildība

- 7.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,2 % apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no savlaicīgi neapmaksātās summas.
- 7.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.2.punktā noteiktais Projekta izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,2 % apmērā no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.
- 7.3. Ja iestājas Līguma 5.1.7. apakšpunktā norādītie apstākļi un Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,3 % apmērā no Projekta līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.
- 7.4. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Projekta kļūdas būtu savlaicīgi izlabotas. Pārējos gadījumos Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.
- 7.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit *euro*) apmērā par katru gadījumu, kad izstrādātajā Projektā konstatētas kļūdas un Izpildītājs nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu par Projektu, kā arī nav atbildējis uz Pasūtītāja un būvdarbu pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika posmā pēc Projekta akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai.
- 7.6. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto Projekta izstrādes darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju piesaista trešās personas, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 10 % apmērā no kopējās līgumcenas.
- 7.7. Izbeidzot Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 % apmērā no 2.1.punktā norādītās kopējās līgumcenas.

8. Nepārvaramas varas apstākļi

- 8.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara par neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).
- 8.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
- 8.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanas Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku.

9. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 9.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie

nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

10. Līguma grozīšana

- 10.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena, tad, pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.
- 10.2. Līguma grozījumus sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas Puses.
- 10.3. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.
- 10.4. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu uz 45 (četrdesmit piecām) dienām ne vairāk kā vienu reizi Līguma izpildes laikā, ja:
 - 10.4.1. Pasūtītājs kavē vai aptur darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina Līgumā noteikto pienākumu izpildi;
 - 10.4.2. Darba veikšanu kavē Līguma Pielikumā Nr.1 ietvertu projektēšanas uzdevumu grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti.

11. Līguma laušana

- 11.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks par 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otram Pusei rakstisku paziņojumu.
- 11.2. Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % no kopējās līgumcenas.
- 11.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
 - 11.3.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātspējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciska darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
 - 11.3.2. Projekta dokumentācija Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;
 - 11.3.3. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 % no kopējās līgumcenas;
 - 11.3.4. Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz Līguma 6.nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu;
- 11.4. Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Projekta izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts Projekta nodošanas-pieņemšanas akts, un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ.
- 11.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana, vai zaudējumu nodarīšana otram Pusei, tad Pusei, kura ir vainojama Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otram Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.



12. Personāls un apakšuzņēmēji

- 12.1. Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.
- 12.2. Izpildītājs ir tiesīgs, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.

13. Pārējie noteikumi

- 13.1. Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar projektu nodošanu - pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādātajiem projektiem. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.
- 13.2. Ar Līguma izpildi saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un rēķinos, norāda Līguma numuru, datumu.
- 13.3. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību.
- 13.4. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 13.5. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir:
- 13.5.1. No Pasūtītāja puses – Pauls Lielmanis, tālr. Nr. 26153725, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv ;
- 13.5.2. No Izpildītāja puses – Edgars Leitis, tālr. Nr. 29470503, e-pasts: edgars@celukomforts.lv .
- 13.6. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 7 (septiņām) lapām ar vienu pielikumu uz 39 (trīsdesmit deviņām) lapām, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens - pie Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

14. Pušu paraksti un rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
|---|---|
| Alojas novada dome Reģ. Nr.: 90000060032 Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064 Banka: AS "Swedbank" Konts: LV12HABA0551026085817 Bankas kods: HABALV22 | SIA "CEĻU KOMFORTS" Reģ. Nr.: 44103040845 Adrese: "Ežmalas", Plāņu pagasts, Strenču novads, LV-4730 Banka: AS "Swedbank" Konts: LV53HABA0551013495740 Bankas kods: HABALV22 |
|  Valdis Bārda |  Edgars Leitis |

