

**IEPIRKUMA LĪGUMS NR. AND/5 - 28-1/17/1**  
Par dabaszinību kabinetu izbūvi Staiceles vidusskolā

Aloja

2017. gada 27.jūlijā

**Alojas novada dome** (vienotais reģistrācijas Nr. 90000060032), adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, turpmāk tekstā saukts „**Pasūtītājs**”, Alojas novada domes priekšsēdētājas **Daces Vilnes** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un novada domes nolikuma pamata, no vienas puses,

un

**SIA „Liepas nams”**, Rūpniecības iela 38-10, Valmiera, LV-4201, reģ. **Nr. 44103044870**, turpmāk „**Būvuzņēmējs**”, valdes locekļa **Jāņa Pastvas** personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukt Puses un Puse, ievērojot Pasūtītāja Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā organizētā iepirkuma „Dabaszinību kabinetu izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles vidusskolā”, identifikācijas Nr. AND/2017/15, rezultātus, turpmāk tekstā saukts - Iepirkums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

## 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pamatojoties uz iepirkumu (ID Nr. AND/2017/15) un Būvuzņēmēja finanšu piedāvājumu (līguma 1. pielikums), Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt **Dabaszinību kabinetu izbūvi Staiceles vidusskolā (iepirkuma priekšmeta 2. daļa)** (turpmāk – Būvdarbi).
- 1.2. Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar tāmi (līguma 2. pielikums). Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un tāmē noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu piegādi, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma.
- 1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka projekts ir realizējams un, ka tāmēs ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši darbu daudzumu sarakstam saistītie izdevumi, t.sk. darbu, materiālu, transporta izmaksas, kā arī visi nodokļi un nodevas, kas paredzēti LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.
- 1.4. Kontaktpersona un atbildīgais par būvdarbu realizāciju no Būvuzņēmēja puses – atbildīgais darbu vadītājs Ainars Liepa, būvprakses sertifikāta Nr.4-02702.

## 2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 2.1. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši tehniskajai specifikācijai, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
- 2.2. Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Būvuzņēmēja saistību izpildi.
- 2.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo materiālu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinātie dokumenti.
- 2.4. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.
- 2.5. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, kas noformējama rakstiski, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.
- 2.6. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.
- 2.7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.
- 2.8. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.
- 2.9. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
- 2.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
- 2.11. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaitē tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.
- 2.12. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.
- 2.13. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē klūdas vai neprecizitātes tehniskajā specifikācijā un darbu apjomos vai citā ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem tāmē vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

### **3. DARBA SAMAKSA UN NORĒKINU KĀRTĪBA**

- 3.1. Līdzēji vienojas, ka Līguma summa, kas tiek noteikta Būvuzņemēja iesniegtajā finanšu piedāvājumā (Līguma 1. pielikums) un ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa, ir 9 967,77 EUR (*deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit septiņi eiro, 77 centi*) bez PVN. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, tiek piemērota „nodokļa apgrieztā maksāšana”.
- 3.2. Norēķinu Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā no darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas brīža.
- 3.3. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.
- 3.4. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

### **4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI**

- 4.1. Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar galīgo nodošanas-pieņemšanas aktu Būvuzņemējs pabeidz 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
- 4.2. Būvuzņemējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi.
- 4.3. Būvuzņemējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
  - 4.3.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā;
  - 4.3.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;
  - 4.3.3. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņemēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi (Līguma 8. punkts).
- 4.4. Ja Būvuzņemējs līguma 4.4. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņemējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.
- 4.5. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Būvuzņemējam atbildi uz saņemto paziņojumu.

### **5. APDROŠINĀŠANA**

- 5.1. Ja būvuzņemējam nav spēkā esošas profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas polises, Būvuzņemējs uz savu rēķina apņemas noslēgt apdrošināšanas līgumu:
  - 5.1.1. Būvuzņemēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
  - 5.1.2. Būvuzņemējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam Līguma 5.1.1. punktā minēto apdrošināšanas līgumu.

## **6. BŪVDARBU NODOŠANA – PIENEMŠANA**

- 6.1. Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana-pieņemšana notiek attiecībā uz visiem līgumā paredzētajiem Būvdarbiem, ko veic pēc Būvdarbu pabeigšanas.
- 6.2. Būvdarbu nodošanas procedūrai tiek izveidota Būvdarbu nodošanas sapulce, kuras sastāvā ir Pušu pārstāvji un citi speciālisti vai eksperti (ja nepieciešams). Būvdarbu nodošanas sapulci sasauc Būvuzņēmējs pēc visu Darbu pabeigšanas, iepriekš saskaņojot Būvdarbu nodošanas sapulces datumu un laiku ar Pasūtītāju.
- 6.3. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma 6.2. punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez tā klātbūtnes, līguma 6.2. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.
- 6.4. Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas sapulci, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes.
- 6.5. Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude.
- 6.6. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:
- 6.6.1. - kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;
  - 6.6.2. - defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;
  - 6.6.3. - termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;
  - 6.6.4. - cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.
- 6.7. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti vai trūkumi.
- 6.8. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrit atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.
- 6.9. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.
- 6.10. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
- 6.11. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (izpilddokumentāciju). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.
- 6.12. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts.

## 7. PUŠU ATBILDĪBA

- 7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 7.2. Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar galīgo nodošanas – pieņemšanas aktu nes Būvuzņēmējs.
- 7.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
- 7.4. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līguma summas.
- 7.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 3. punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no nokavētā maksājuma summas.

## 8. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

- 8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
- 8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

## 9. GARANTIJAS SAISTĪBAS

- 9.1. Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu kvalitāti, tā funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un tehniskajai specifikācijai. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir **3 gadi** no būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
- 9.2. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu

un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi.

- 9.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistoss Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.
- 9.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kurās viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.
- 9.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

## 10. LĪGUMA IZBEIGŠANA

- 10.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 10.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:
  - 10.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;
  - 10.2.2. Būvuzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
  - 10.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;
- 10.3. Izbeidzot Līgumu 10. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

## 11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

- 11.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
- 11.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

- 11.3. Kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš, tālr.: 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv.
- 11.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros, uz 7 (septiņām) lapām ar 2 pielikumiem uz 5 (piecām) lapām (1.pielikums Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas, 2.pielikums Tāme uz 4 (četrām) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Būvuzņēmēja.

## 12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

<b>Alojas novada dome</b> Reģ. Nr. 90000060032 Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064 Banka: Valsts Kase Konts: LV93TREL9802295014000 Bankas kods: TRELLV22	<b>SIA „Liepas nams”</b> Reģ. Nr. 44103044870 Adrese: Rūpniecības iela 38-10, Valmiera, LV-4201 Banka: A/S DNB banka Konts: LV73RIKO0002013123696 Bankas kods: RIKO LV 2X
--	--



Jānis Pastva

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam "Dabaszīnību kabinetu izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles vidusskolā",

ID Nr. AND/2017/15

### Iepirkuma priekšmeta 2. daļai – Dabaszīnību kabinetu izbūve Staiceles vidusskolā

Pasūtītājs: Alojas novada dome, reģ. Nr. 90000060032  
SIA LIEPAS NAMS Reģ.Nr.44103044870

Pretendenta nosaukums, reģistracijas Nr.

Iepazinušies ar iepirkuma "Dabaszīnību kabinetu izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles vidusskolā" (identifikācijas Nr. AND/2017/15) dokumentāciju, mēs piedāvājam veikt telpu remontdarbus saskaņā ar iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas prasībām un piekrītot visiem iepirkuma nolikuma noteikumiem:

Nr.	Darbu nosaukums	Summa EUR
1.	3.1. Dabaszīnību kabinetu izbūve Staiceles vidusskolā	9967,77
	PVN 21%	2093,23
	Kopsumma ar PVN	12061,00

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēšanai vai paziņojumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu iepirkuma līguma darbības laiku. Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu. Apliecinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo projektu.

2017. gada 3. jūlijā



*Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums*  
Z. v.



Pasūtītājs: Alojas novada dome  
Izpildītājs: SIA LIEPAS NAMS

Objekta nosa Staiceles VSK dabaszīnību kabinetu remontdarbi  
Objekta adre: Sporta 4, Staicele, Alojas novads

### Lolāla tāne Nr. 2, daļa

Iepirkuma piekšmeta 2. daļa - Dabaszīnību kabinetu izbave Staiceles vidusskola

Nr.p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mervienība	Daudzums [laiķa norma, C/st]	Darba samaksas [likme, EUR/st]	EUR Materiāli,	EUR Darba alga,	EUR Mēriemisni,	EUR Darba sākums	Vienības izmaksas	Kopā uz visu apjomu					
											Darba sākums [laiķa norma, C/st]	Darbieltpiba, c/sl.	Darba sākums [laiķa norma, C/st]	Darbieltpiba, c/sl.	Darba sākums [laiķa norma, C/st]	
1	2	3		4	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>STAICELES VSK</b>														
1	1	<b>Dabaszīnību kabineta remonts</b>														
2	1,10	Virsgridas demontāža, tajā skaitā grīdiņtu, linoleja un OSB plāņu demontāža astājot apakšķāj- spundēto dēļu grīdu,nepieciešamības gadījumā lokāli mainīt.	m2	70,36	0,50	5,00	2,50	0,00	2,50	35,18	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90
3	1,20	Plāksnu grīdas ierīkošana ( PA PERIMETRU )	m2	67,00	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00	67,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
4	1,30	<i>Skaidu plāme grīdām Durelis</i>	m2	79,53	5,00	0,00	6,76	0,34	7,10	0,00	537,62	26,88	564,50			
5	1,40	Grīdas virsmas gruntēšana	m2	67,00	0,30	5,00	1,50	0,00	1,50	20,10	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50
6	1,50	<i>Grunts</i>	l	9,38	5,00	0,00	4,50	0,23	4,73	0,00	0,00	42,21	2,11	44,32		
7	1,60	Linoleja ierīkošana grīdām sabiedristām telpām (ieskaitot esošā lamināta demonāžu )	m2	67,00	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00	67,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
8	1,70	<i>linolejs</i>	m2	73,70	5,00	0,00	9,00	0,45	9,45	0,00	663,30	33,17	696,47			
9	1,80	<i>līme</i>	l	23,45	5,00	0,00	4,90	0,25	5,15	0,00	0,00	114,91	5,75	120,66		
10	1,90	PVC grīdiņtu ierīkošana	m	35,52	0,70	5,00	3,50	0,00	3,50	24,86	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	124,32

Tāmes izmaksas (bez PVN): 99 67,77  
2017. gada 3.julija

11	1,10		<i>gūžlīstes</i>	m	37,30	5,00	0,00	3,50	0,18	3,68	0,00	0,00	130,55	6,53	137,08	
12	1,11		<i>stropnājumi stūri, paglīdetātas</i>	kpl	59,00	5,00	0,00	0,50	0,03	0,53	0,00	0,00	29,50	1,48	30,98	
13	1,12	Jaunu piekārto griestu izveidošana pa perimetru ar plāksnēm 600x600mm, ieskaņot karkasa izveidošanu		m2	67,00	1,50	5,00	7,50		7,50	100,50	502,50	0,00	0,00	502,50	
14	1,13	LED apgaismojuma ierīkošana 600x600		gab	10,00	3,00	5,00	15,00	32,00	1,60	48,60	30,00	150,00	320,00	16,00	
15	1,14	El.instalācija pasniedzēja darba vietai (sk.d uzd p.6; 7; 8)		kompl.	1,00	10,00	5,00	50,00	100,00	5,00	155,00	10,00	50,00	100,00	5,00	
16	1,15	El.instalācija skolēnu darba vietām (sk.d uzd.p.5)		kompl.	1,00	8,00	5,00	40,00	100,00	5,00	145,00	8,00	40,00	100,00	5,00	
17	1,16	<i>Perimetra līstes l=3000mm, AMF dībehaglas Wkrei-Met</i>		gab	21,00	5,00	0,00	1,85	0,09	1,94	0,00	0,00	38,85	1,94	40,79	
18	1,17			gab	105,00	5,00	0,00	0,15	0,01	0,16	0,00	0,00	15,75	0,79	16,54	
19	1,18	<i>Nesošais profiis 3600mm, AMF lekārto griestu plāksnes 600x600mm, AMF</i>		gab	23,00	5,00	0,00	4,45	0,22	4,67	0,00	0,00	102,35	5,12	107,47	
20	1,19			m2	73,70	5,00	0,00	7,65	0,38	8,03	0,00	0,00	563,81	28,19	592,00	
21	1,20	<i>Starplīstes 600mm, AMF iekāres, AMF dībehaglas Wkrei-Met</i>		gab	181,00	5,00	0,00	0,44	0,02	0,46	0,00	0,00	79,64	3,98	83,62	
22	1,21			gab	134,00	5,00	0,00	0,45	0,02	0,47	0,00	0,00	60,30	3,02	63,32	
23	1,22	Difuzoru iebūve griestu paneļos pa visu perimetru ( 2 gab.),gaisa cirkulācijai ventilācijai ,pievelkot gaisa vadus gofretās caurulēs 100 mm ar pāreju uz 160 mm diametrā ( ieskaņot arējās fasādes gaiza pieplūdes izveide ).		kpl.	1,00	5,00	40,00	30,00	1,50	71,50	8,00	40,00	30,00	1,50	71,50	
24	1,23	Pasniedzēja darba galda ierikošana ar akmens virsmu 1m <sup>2</sup> pārējā ūdensizturīgā darba virsma (sk.d uzd.punkts 7) (visus izmērus un prasības pirms būvniecības uzsākšanas saskaitot ar pastūšāju).		vieta	1,00	20,00	5,00	100,00	800,00	40,00	940,00	20,00	100,00	800,00	40,00	940,00
25	1,24	Skapītis izlietnēm.		kpl	1,00	4,00	5,00	20,00		0,00	20,00	4,00	20,00	0,00	0,00	20,00
26	1,25	<i>Skapītis/plauktiņš moniāžas materiāli</i>		kpl	1,00	5,00	0,00	100,00	5,00	105,00	0,00	0,00	100,00	5,00	105,00	
27	1,26			kpl	1,00	5,00	0,00	20,00		0,00	20,00	4,00	20,00	0,00	0,00	20,00
28	1,27			kpl	1,00	5,00	0,00	20,00	1,00	21,00	0,00	0,00	20,00	1,00	21,00	

29	1,28	Izoliētie ar jauceļkrānu ar viltā un nukstā ūdens piešķegumu montāža	kpl	1,00	4,00	5,00	20,00	0,00	20,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
30	1,29	<i>izlietne Cersanit</i>	kpl	3,00	5,00	0,00	20,00	1,00	21,00	0,00	0,00	60,00	3,00	63,00	
31	1,30	<i>jauceļkrāns Magma</i>	kpl	3,00	5,00	0,00	35,00	1,75	36,75	0,00	0,00	105,00	5,25	110,25	
32	1,31	<i>montāžas materiālu</i>	kpl	3,00	5,00	0,00	20,00	1,00	21,00	0,00	0,00	60,00	3,00	63,00	
33	1,32	Ūdensvada pievadu izbūve	kpl	1,00	20,00	5,00	100,00	200,00	10,00	310,00	20,00	100,00	200,00	10,00	310,00
34	1,33	Kanalizācijas izbūve	kpl	1,00	20,00	5,00	100,00	150,00	7,50	257,50	20,00	100,00	150,00	7,50	257,50
35	1,34	Esošā vilkmes skapja demontaža, vietas apdare	skapis	1,00	8,00	5,00	40,00	50,00	2,50	92,50	8,00	40,00	50,00	2,50	92,50
36	1,35	Vecās krāsas nonemšana sienām	m2	61,08	0,50	5,00	2,50	1,00	0,05	3,55	30,54	152,70	61,08	3,05	216,83
37	1,36	Sienu gruntsēšana	m2	61,08	0,30	5,00	1,50	0,00	1,50	18,32	91,62	0,00	0,00	91,62	
38	1,37	<i>grunts</i>	l	11,00	5,00	0,00	4,50	0,23	4,73	0,00	0,00	49,50	2,48	51,98	
39	1,38	Sienu virsmas Izdzīnāšana un špaktelešana	m2	61,08	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00	61,08	305,40	0,00	0,00	305,40	
40	1,39	<i>smalkgraudaina špaktele</i>	kg	73,30	5,00	0,00	0,60	0,03	0,63	0,00	0,00	43,98	2,20	46,18	
41	1,40	Sienu krāsošana 2x ar ūdens emulsijas krāsu, tonētu	m2	63,43	0,30	5,00	1,50	0,00	1,50	19,03	95,15	0,00	0,00	95,15	
42	1,41	<i>ūdens emulsijas krāsa, tonēta</i>	l	15,22	5,00	0,00	4,50	0,23	4,73	0,00	0,00	68,50	3,43	71,93	
43	1,42	<i>palīgmateriali (ruļķi, papīra lenta, nosedzamā plēve)</i>	kpl	1,00	5,00	0,00	20,00	1,00	21,00	0,00	0,00	20,00	1,00	21,00	
44	1,43	Jaunu koka starpdurju montāža ( ar slēdzenu) 25% rūdīts stiklojums ( vai stikls apstrādāts ar triecienizturigu plēvi). Ieskaitot esošo durvju ailiu aizdare ar regipsi un skānu izolācijas materiālu	gab	1,00	8,00	5,00	40,00	0,00	40,00	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
45	1,44	<i>krošotas, audzētā koka durvis 900X2050</i>	gab	1,00	5,00	0,00	330,00	16,50	346,50	0,00	0,00	330,00	16,50	346,50	
46	1,45	<i>montāžas putas SOUDAL 750ml</i>	gab	1,00	5,00	0,00	3,78	0,19	3,97	0,00	0,00	3,78	0,19	3,97	
47	1,46	Žalūziju ierikošana pie logiem ( rulonu )	gab.	3,00	1,50	5,00	7,50	0,00	7,50	4,50	22,50	0,00	0,00	22,50	
48	1,47	<i>rulonu žalūzijas</i>	gab.	3,00	5,00	0,00	50,00	2,50	52,50	0,00	0,00	150,00	7,50	157,50	
49	1,48	<i>Stends aktuālai informācijai (sakanojams ar pasūtījāju)</i>	gab.	1,00	5,00	0,00	50,00	2,50	52,50	0,00	0,00	50,00	2,50	52,50	
50	1,49	Būvgrūžu, demoniēto materiālu savāksana un utilizācija	m <sup>3</sup>	1,00	1,00	5,00	38,00	1,90	44,90	1,00	5,00	38,00	1,90	44,90	

Tiešas izmaksas							589,11	2945,59	5308,73	265,47	8519,79
Transporta izmaksas	0,02								106,17		106,17
<b>Tiešas izmaksas kopā</b>							<b>589,11</b>	<b>2945,59</b>	<b>5414,90</b>	<b>265,47</b>	<b>8625,96</b>
Virsizdevumi:											
Peipa:	3,50%										301,91
Darba devēja sociālais nodoklis:	4,00%										345,04
Kopā bez PVN 21%:	23,59%										694,86
PVN 21%:	21,00%										9967,77
<b>Pavisum kopā ar PVN 21%:</b>											<b>2093,23</b>
											<b>12061,00</b>

Apiecīnam, ka visiem pielietotajiem materiāliem un veiktajiem darbiem tiks nodrošināta 3 (trīs) gadu garantija.

Un uzņēmuma īpašumā vai nomā ir pieejami visi nepieciešamie instrumenti un iekārtas būvdarbu veikšanai.

Iz noslēgti sadarbības līgumi ar visiem Valmieras lielākajiem instrumentu un iekārtu nomas uzņēmumiem.

Materiālu un darbinieku transportēšanai uzņēmumam pieder Renault Master JD2347 un Citroen BERLINGO  
Instrumentu komplekts MAKITA, Elektriskie urbji Bosch, Elektriskie nepieciešamie instrumenti.

Sagatavoja:

Jānis Pastva  
SIA Liepas nams  
Valdes loceklis

