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Apstiprināts

Alojas novada domes 

Iepirkumu komisijas

2013.gada 19.marta sēdē
Protokola Nr. AND/2013/11/ERAF-01
IEPIRKUMA

„Būvuzraudzības veikšana ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” 
(vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) ietvaros”
NOLIKUMS
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/11/ERAF

Alojā, 2013

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr.: AND/2013/11/ERAF
1.2. Pasūtītājs:
	Pasūtītāja nosaukums 
	Alojas novada dome

	Juridiskā adrese 
	Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

	Reģistrācijas numurs 
	90000060032

	Kontaktpersona 


	Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste

Tālr. 64031229, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv 

	Tālruņa numurs
	64023920

	Faksa numurs
	64023925

	E-pasta adrese 
	dome@aloja.lv

	Mājas lapa
	www.aloja.lv 


1.3. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu.
1.4. Iepirkuma nolikuma saņemšana.

1.4.1. Ar iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) ietvaros” nolikumu (turpmāk Nolikums) var iepazīties darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā līdz 2013. gada 2.aprīlim plkst.16.00.
1.4.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā www.aloja.lv  sadaļā „Iepirkumi”.
1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.5.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma prasībām, līdz 2013.gada 2.aprīļa plkst. 16:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064. 
1.5.2. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu šī Nolikuma 1.5.1. punktā norādītajā termiņā. 

1.5.3. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vai saņemti pa pastu pēc 1.5.1. punktā noteiktā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.

1.5.4. Piedāvājumu atvēršana notiks Alojas novada domes telpās 2013.gada 2.aprīlī plkst. 16:00, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā. 

1.5.5. Iesniegtais piedāvājums ir derīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

1.6. Piedāvājuma noformējums. 

1.6.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
1.6.2. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.
1.6.3. Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināls un otrs – kopija, ar attiecīgām norādēm – „Oriģināls” un „Kopija”.
1.6.4. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un ar pretendenta zīmogu aizzīmogotā iepakojumā, uz kura jānorāda:
· Pasūtītāja nosaukums un adrese;

· Pretendenta nosaukums un adrese;

· Atzīme:
„Piedāvājums iepirkumam „Būvuzraudzības veikšana ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) ietvaros”, ident. Nr.AND/2013/11/ERAF.

Neatvērt līdz 2013.gada 2.aprīļa plkst.16:00”
1.6.5. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, tajā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un iestarpinājumiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši MK noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām un šī Nolikuma prasībām.
1.6.6. Piedāvājumā dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem un numurētiem. 

1.6.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumentu kopijai jābūt apliecinātai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. Ja kopijas apliecina persona, kas ir pilnvarota apliecināt kopijas, tad jāpievieno pilnvara vai dokuments, kas apliecina šīs personas tiesības apliecināt kopijas.
1.6.8. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības veikšana ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) ietvaros, atbilstoši tehniskajam projektam, tehniskajām specifikācijām (2.pielikums), Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
2.2. CPV kods:  71247000-1.
2.3. Būvdarbu izpildi līdzfinansē  Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonds projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) ietvaros. 
2.4. Līguma izpildes vieta: Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciems.

2.5. Līguma izpildes termiņš: no būvdarbu veikšanas sākuma līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 

2.6. Līguma apmaksa.
2.6.1. Starpmaksājumi līdz 70% (septiņdesmit procentiem) no līguma summas tiek maksāti katru mēnesi, atbilstoši paveikto darbu apjomam,  20 (divdesmit) darba dienu laikā no Būvuzrauga rēķina saņemšanas. 
2.6.2. Galīgais norēķins tiek veikts pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas un Būvuzrauga rēķina saņemšanas. 

3. Prasības pretendentiem.
3.1. Nosacījums pretendenta dalībai iepirkumā – uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas nosacījumi.
3.2. Pretendenta atlases prasības.
3.2.1. Pretendents, personālsabiedrība un personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.2.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs (ja attiecināms).
3.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

3.3.1. Pretendents 3 (trīs) iepriekšējos gados ir veicis vismaz 2 (divu) ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijas vai jaunu objektu būvdarbu būvuzraudzību (pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti darbi, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, katra būvobjekta vērtība bez PVN nav mazāka par LVL 300 000,00 (trīs simti tūkstoši lati, 00 santīmi)). Pieredzi pretendents pierāda ar vismaz 2 (divu) pasūtītāju pozitīvām atsauksmēm.
3.3.2. Pretendenta atbildīgajam būvuzraugam, kas būs tieši iesaistīts līguma izpildē, pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijas vai jaunu objektu būvdarbu būvuzraudzībā un ir  atbilstoša izglītība, profesionālā kvalifikācija, ko apliecina sekojoši dokumenti:

· spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā;

· spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā;

· spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu būvuzraudzībā.
Pretendenta norādītais speciālists/i ir darba tiesiskajās attiecībās ar pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir parakstīts apliecinājums par piedalīšanos līguma izpildē.

4. Iesniedzamie dokumenti.
4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā un pretendenta apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu. 
4.2. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkumā.

4.3. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija.

4.4. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms).
4.5. Pretendenta pieredzes apliecinājums – sniegto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 3.3.1. punkta prasībām, kā arī pasūtītāju pozitīvas atsauksmes saskaņā ar Nolikuma 3.3.1. punktu.

4.6. Pretendenta atbildīgā būvuzrauga izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī spēkā esošo būvprakses sertifikātu kopijas attiecīgajā jomā saskaņā ar Nolikuma 3.3.2. punktu, kā arī apliecinājums par piedalīšanos līguma izpildē.
4.7. Pretendenta finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam. Pretendents finanšu piedāvājumā iekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar darbu izpildi, tajā skaitā darba spēka izmaksas, nodokļus, nodevas un citas saistītās izmaksas. Finanšu piedāvājumā norādītā cena visā līguma izpildes laikā ir nemainīga un nav pakļaujama nekādām izmaiņām. 
4.8. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz izziņa, kuru ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas izdevis Valsts Ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas pārsniedz 100 latus. Pretendents ir tiesīgs minēto izziņu iesniegt kopā ar piedāvājumu. 

5. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana.

5.1. Pasūtītāja Iepirkumu komisija veic iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu.

5.2. Iepirkumu komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja pretendents nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus vai, iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas, vai arī no iesniegtajiem dokumentiem ir konstatējams, ka pretendenta piedāvājums neatbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.

5.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir iepirkuma Nolikumam un tā pielikumiem atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu. 
5.4. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam nav iesniegts neviens piedāvājums vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

5.5.  Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

5.6.  3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas  visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu. 

6. Iepirkuma līguma slēgšana
6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma nosacījumiem un iepirkuma līguma projektu (4.pielikums). 

6.2. Ja izraudzītais pretendents atsacīsies slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkumu komisija būs tiesīga izvēlēties nākamo zemākās cenas piedāvājumu vai arī pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
6.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma projekta noteikumiem un apņemas tos pildīt. 

7. Pielikumi
7.1. 1.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā uz 1 (vienas) lapas.

7.2. 2.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas.

7.3. 3.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa uz 1 (vienas) lapas.

7.4. 4.pielikums – Iepirkuma līguma projekts uz 5 ( piecām ) lapām.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     Marika Kamale
1.pielikums 

Iepirkuma nolikumam 

ID Nr. AND/2013/11/ERAF

PIETEIKUMs DALĪBAI iepirkumā 

Pretendents (nosaukums) iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā „Būvuzraudzības veikšana ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) ietvaros”, identifikācijas Nr.AND/2013/11/ERAF, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem apliecina, ka:

1. atzīst sev par saistošām un apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības;

2. tā piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku;

3. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas veikt būvuzraudzību saskaņā ar tā iesniegto piedāvājumu un pilnībā ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības;

4. attiecībā uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8¹ . panta piektās daļas nosacījumi;
5. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā un nepiedalās nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
6. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas  Nr. 
	

	Juridiskā adrese
	

	Faktiskā adrese
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums, filiāle
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	


2013.gada __.___________________

___________________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v. 

2.pielikums 

Iepirkuma nolikumam 

ID Nr. AND/2013/11/ERAF
Tehniskā specifikācija
1. Veikt projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) būvuzraudzību.

2. Būvuzraudzības darbi ietver Būvuzņēmēja darbu uzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””, nodrošinot, ka Būvuzņēmēja veiktie darbi atbilst būvdarbu līgumam, projekta dokumentācijai un tehnisko specifikāciju apjomu tabulām un darbu izpildes laika grafikam, kā arī darba drošības normām. Būvdarbu veikšanas laikā neatļaut neatbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, kontrolēt būvdarbu veikšanas kvalitātes un apjomu atbilstību apstiprinātajam būvprojektam.
3. Būvuzraudzība veicama saskaņā ar SIA „Belss”, reģ.Nr. 40003237609, izstrādātā tehniskā projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” prasībām.

4. Būvuzraudzību veikt nepārtraukti, līdz būvdarbu pabeigšanas akta un būves pieņemšanas – nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanai.

5. Reizi nedēļā vai arī pēc Pasūtītāja ārpus kārtas uzaicinājuma piedalīties darbu plānošanas sanāksmēs.
6. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos, kas saistīti ar būvdarbu apjomu atbilstību, ar paredzēto būvdarbu izpildes termiņu ievērošanu, ar būvuzņēmēja veikto darbu atskaitēm un rēķiniem. 

7. Savas kompetences ietvaros sagatavot ieteikumus par būvdarbu izpildes optimizāciju.

8. Pārbaudīt ikmēneša izpildīto būvdarbu apjomus (Forma 2), apstiprināt ikmēneša izpildīto darbu aktus.

9. Pārbaudīt būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību būvuzņēmēja piedāvājumam (atbilstoši veiktajam iepirkumam).

10. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, būvuzraugam nekavējoties ir jāziņo būvdarbu vadītājam un Pasūtītāja pārstāvim, kā arī jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.

11. Sagatavot ikmēneša ziņojumus par būvdarbu gaitu un iesniegt tos Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 5. (piektajam) datumam. 
12. Sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu. 

13. Kontrolēt būvniecības darbu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai.

14. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
15. Piedalīties būves nodošanā ekspluatācijā.
3.pielikums 

Iepirkuma nolikumam 

ID Nr. AND/2013/11/ERAF
Finanšu piedāvājums
Iepirkumam „Būvuzraudzības veikšana ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) ietvaros”

 (identifikācijas Nr. AND/2013/11/ERAF) 

Alojas novada domes Iepirkumu komisijai, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

______________________                                                            2013.gada __.____________

   (piedāvājuma sastādīšanas vieta)

___________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)

piedāvā veikt būvuzraudzības pakalpojumu atbilstoši iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) ietvaros” (identifikācijas Nr.AND/2013/11/ERAF) prasībām par kopējo cenu bez PVN Ls_________, PVN 21% Ls____________, kopā Ls_______________. 

Mēs piekrītam visām PASŪTĪTĀJA iepirkuma nolikumā (identifikācijas Nr.AND/2013/11/ERAF) izvirzītajām prasībām. Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā kopējā cenā  ir iekļautas visas izmaksas, kas ir saistītas ar darbu izpildi, tajā skaitā darba spēka izmaksas, nodokļi, nodevas un citas saistītās izmaksas. Finanšu piedāvājumā norādītā cena visā līguma izpildes laikā ir nemainīga un nav pakļaujama nekādām izmaiņām.
___________________                  ___________________           _______________________                  

            (amats)                                            (paraksts)                                 (vārds uzvārds)

Z.v. 

4.pielikums 

Iepirkuma nolikumam 

ID Nr. AND/2013/11/ERAF
Iepirkuma līguma projekts
par būvuzraudzības veikšanu
Alojā






                   2013.gada __.____________
Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, juridiskā adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, kuras vārdā saskaņā ar Alojas novada domes 2009.gada 29.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Alojas novada pašvaldības nolikums” rīkojas domes priekšsēdētāja Dace Vilne, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

_____________, reģistrācijas Nr.__________, juridiskā adrese: ________________, LV-_____, kuras vārdā saskaņā ar _________________ rīkojas _________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, 

turpmāk abi kopā līguma tekstā saukti – Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) ietvaros”, turpmāk tekstā saukts – Iepirkums, un Būvuzrauga iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu par būvuzraudzības veikšanu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”, turpmāk tekstā – Objekts, būvdarbu būvuzraudzību, turpmāk tekstā – Būvuzraudzība, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, šī Līguma noteikumiem, un ievērojot Pasūtītāja un būvuzņēmēja noslēgto būvniecības līgumu par būvdarbu veikšanu minētajā objektā, bet Pasūtītājs apņemas nodrošināt samaksu par Būvuzraudzības veikšanu, saskaņā ar Līguma noteikumiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

1.2. Izpildītājs Līguma 1.1.punktā minētās Būvuzraudzības veikšanai Objektā nozīmē           _______________, personas kods _______, LBS būvprakses sertifikāts Nr.______, turpmāk tekstā – Būvuzraugs.
1.3. Būvuzraugs uzrauga Līguma 1.1.punktā minētajā objektā veicamo būvdarbu atbilstību būvniecības normām, noslēgtajam būvniecības līgumam un kvalitātes prasībām, kā arī veic citus pienākumus, ko Būvuzraugam uzliek par pienākumu spēkā esošie normatīvie akti vai Līgums.
2. Līguma termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas tiem Līgumā noteiktās saistības.

2.2. Būvuzraugs uzsāk veikt Būvuzraudzību attiecīgā objekta būvdarbu uzsākšanas dienā un Būvuzraudzību veic līdz minētā objekta nodošanai ekspluatācijā pēc būvdarbu pabeigšanas. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš – līdz 2013.gada 30.septembrim.
3. Būvuzrauga tiesības un pienākumi

3.1. Būvuzraugam ir šādi pienākumi:

3.1.1. nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā objektā, atbilstoši noslēgtajam būvniecības līgumam un Pasūtītāja iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr.AND/2013/11/ERAF nolikuma Tehniskās specifikācijas prasībām;

3.1.2. pirms būvdarbu uzsākšanas novērtēt būvuzņēmēja izstrādāto būvdarbu veikšanas projektu un kalendāro grafiku, izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu būvuzņēmēja iesniegto informāciju;

3.1.3. pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

3.1.4. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;

3.1.5. pārbaudīt, vai pirms Līgumā noteikto būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.1.6. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību atbilstoši reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

3.1.7. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam pirms būvmateriālu iestrādes objekta konstrukcijās;

3.1.8. pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

3.1.9. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem/  pārkāpumiem;

3.1.10. ierasties būvlaukumā pēc Pasūtītāja, autoruzrauga, būvinspektora vai būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.1.11. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

3.1.12. pieņemt tikai tos būvdarbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.1.13. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

3.1.14. ziņot Pasūtītājam un Alojas novada būvvaldei, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai un citām uzraudzības institūcijām (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;

3.1.15. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, Alojas novada būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.1.16. katra kalendārā mēneša beigās iesniegt Pasūtītājam ikmēneša atskaites par veikto Būvuzraudzību konkrētajā mēnesī;

3.1.17. sagatavot un iesniegt komisijai, kas pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;

3.1.18. pēc uzaicinājuma piedalīties komisijas darbā, kas pieņem būvi ekspluatācijā;

3.1.19. informēt Alojas novada būvvaldi, ja būvobjekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

3.1.20. iesniegt Pasūtītājam vienu Būvuzrauga saistību raksta eksemplāru. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumu Nr.75 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”” 8.punktu, fiziskā persona no Būvuzrauga puses, kura paraksta saistību rakstu, ir ________________, LBS būvprakses sertifikāts Nr.__________;

3.1.21. nodrošināt, lai Līguma 3.1.20.apakšpunktā minētā persona paraksta saistību rakstu un tiek ievērotas Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktās prasības;
3.1.22. veikt Iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā (Līguma pielikums) noteiktos pienākumus un citas darbības, kas noteiktas Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumos Nr.75 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””.

3.2. Būvuzraugam ir šādas tiesības:

3.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus būvprojekta dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;

3.2.2. saskaņojot ar Pasūtītāju, pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;

3.2.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņojot ar Pasūtītāju, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam un Alojas novada būvvaldei motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

3.2.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos     atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

3.2.5. lauzt Līgumu vai atteikties no tajā noteikto pienākumu pildīšanas un rakstiski informēt par to Alojas novada būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

4. Būvuzrauga atbildība

4.1. Būvuzraugs ir atbildīgs par:

4.1.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem un noslēgtajam Līgumam;

4.1.2. būvdarbu uzsākšanu Līguma 1.1.punktā noteiktajā objektā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4.1.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4.1.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;

4.1.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies Būvuzrauga vainas dēļ.

4.2. Ja Būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, Būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.3. Būvuzrauga domstarpības ar citiem būvniecības dalībniekiem pēc minēto personu pieprasījuma izšķir Alojas novada būvvalde. 

4.4. Būvuzraugs ir atbildīgs par Līguma un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu un izpildi.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītājam ir šādi pienākumi:

5.1.1. samaksāt Būvuzraugam Līgumā noteikto summu par Būvuzraudzības veikšanu, saskaņā ar šajā Līgumā noteikto samaksas kārtību;

5.1.2. pirms Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas iepazīstināt Būvuzraugu ar veicamo darbu un tā apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzības darbu veikšanu.

5.2. Pasūtītājam ir šādas tiesības:

5.2.1. prasīt un saņemt no Būvuzrauga Līgumā noteikto saistību izpildi;

5.2.2. saņemt no Būvuzrauga zaudējumu atlīdzību, kuri Pasūtītājam radušies Būvuzrauga vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā, pildot Līgumā noteikto Būvuzraudzību;

5.2.3. jebkurā Būvuzraudzības veikšanas posmā veikt Būvuzraudzības darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot, vai tā atbilst visiem Līguma noteikumiem;

5.2.4. ja Būvuzraugs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma noteikumus, vienpusēji lauzt Līgumu, Būvuzraugu rakstiski par to brīdinot 10 (desmit) dienas iepriekš;

5.2.5. Pasūtītājam ir arī citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās tiesības.

6. Līguma summa un samaksas kārtība

6.1. Līguma summa par Līguma 1.1.punktā noteiktās Būvuzraudzības izpildi tiek noteikta                 Ls _____ (____________ lati), pievienotās vērtības nodoklis ___%  Ls ____ (___________ lati), kopā – Ls _____ (______________ lati).

6.2. Samaksu par Būvuzraudzības veikšanu Pasūtītājs apņemas Būvuzraugam samaksāt šādi:

6.2.1. starpmaksājumi līdz 70% (septiņdesmit procentu) apmērā no Līguma summas tiek samaksāti Būvuzraugam pēc Līguma noslēgšanas katru mēnesi, proporcionāli paveikto būvniecības darbu apjomam, 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Būvuzrauga rēķina saņemšanas.
6.2.2. gala maksājums tiek samaksāts Būvuzraugam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas un Būvuzrauga rēķina saņemšanas.
6.3. Pasūtītājs samaksu par veikto darbu pārskaita uz Līgumā norādīto Būvuzrauga bankas kontu.

6.4. Gadījumā, ja būvdarbu kopējais ilgums no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts Būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Būvuzraugam.

6.5. Ja Līgumā Būvuzraudzības izpilde tiek pārtraukta no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Līdzēji sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Būvuzrauga izpildīto darbu apjomu, proporcionāli uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto būvobjekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Būvuzraugam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar Līdzēju parakstīto aktu.
7. Līguma izbeigšanas pamati un atbildība

7.3. Līgums var tikt izbeigts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu gadījumos, ja:

7.4.1. Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpilde saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem  tiek veikta neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši Līguma noteikumiem;

7.4.2. Būvuzraugs ne mazāk kā uz 5 (piecām) darba dienām nepamatoti pārtrauc Būvuzraudzības izpildi;

7.4.3. Būvuzraugs Līgumā noteikto Būvuzraudzības izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

7.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kāda Līdzēja vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otram Līdzējam, tad Līdzējam, kurš ir vainojams Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otram Līdzējam tiešie zaudējumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma laušanu. Papildus zaudējumiem Līdzējs, kas vainojams Līguma laušanā, maksā līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 6.1.punktā noteiktās Līguma summas.

8. Citi noteikumi

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otra Līdzēja vaina, nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu, kurus attiecīgais Līdzējs nevar ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tas neatbild, iestāšanās Līguma darbības laikā.

8.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie ir sagatavoti rakstveidā un tos ir parakstījuši Līdzēji. Šādas Līguma izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.3. Strīdi, neatrunāti vai neparedzēti jautājumi, kas izriet no šī Līguma, risināmi Līdzēju savstarpējas vienošanās ceļā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumam. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.4. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Līdzējiem, to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem un pilnvarniekiem.

8.5. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir Alojas novada domes Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Bērziņš, tālrunis 28684163.

8.6. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām ar pielikumu „Tehniskā specifikācija” uz 1 (vienas) lapas, divos eksemplāros, no kuriem eksemplārs viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

Līdzēju rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS




IZPILDĪTĀJS
	Alojas novada dome
Reģ. Nr. 90000060032

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Banka: Valsts kase

Konts: LV10 TREL 9802 2950 2500 0
Bankas kods: TRELLV22
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