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Latvijas Republika
ALOJAS NOVADA DOME

[bookmark: _GoBack]Reģ.Nr.90000060032, Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, LV - 4064,tel. 64023925, e – pasts: dome@aloja.lv

Cenu aptaujas “Bijušās dzelzceļa līnijas attīrīšana no koku un krūmu apauguma gājēju un velo takas izveidei” noteikumi


1. Prasības pretendentiem:
1.1.1. reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
1.1.2. pretendents ir iepazinies Darba uzdevumu un objektiem;
1.1.3. pretendenta rīcībā ir atbilstošas kvalifikācijas personāls.
2. Cenu aptaujā par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš par zemāko cenu piedāvās veikt bijušās dzelzceļa līnijas attīrīšanu no koku un krūmu apauguma 40,35 km kopgarumā. 
3. Cenu aptaujā par uzvarētāju atzītais pretendents (turpmāk-Izpildītājs) iegūst tiesības attīrīt 1. pielikumā kartē norādīto bijušās dzelzceļa līnijas posmu no koku un krūmu apauguma. 
4. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas jāapseko dabā attīrāmā teritorija, apsekošanas laiku saskaņojot ar Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Arvīdu Ozolu.
5. Apauguma attīrīšanas rezultātā Izpildītājs kļūst par iegūto kokmateriālu īpašnieku.
6. Veicot bijušās dzelzceļa līnijas attīrīšanu no apauguma, Izpildītājam ir pienākums ievērot Ministru kabineta 2012. gada 12. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” prasības.
7. Pirms apauguma novākšanas darbu uzsākšanas Izpildītājam konkrētas apauguma novākšanas vietas jāsaskaņo ar Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāju Arvīdu Ozolu.
8. Izpildītājam jānodrošina, ka izstrādāto koku un krūmu celmu augstums nav lielāks par 5 (pieciem) centimetriem no zemes virskārtas.
9. Apauguma novākšana veicama 6 (sešu) metru platā joslā. 3 metri uz katru pusi no ass līnijas.
10. Izpildītājam jānodrošina kokmateriālu savākšanu un izvešanu no bijušās dzelzceļa līnijas.
11. Izpildītājam jānodrošina bijušās dzelzceļa līnijas attīrīšana no apauguma 8 (astoņu) kalendāro nedēļu laikā no līguma parakstīšanas.
12. No apauguma atbrīvotu bijušās dzelzceļa līnijas teritoriju jānodod Alojas novada domes atbildīgajai personai, parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu.
13. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 24. februārim. Piedāvājumi var tikt iesniegti:
13.1.1. iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
13.1.2. nosūtot elektroniski uz e-pastu dace.rubene@aloja.lv.
Kontaktpersona: Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Arvīds Ozols, tālr. 26644741, arvids.ozols@aloja.lv 

2. pielikums
PIETEIKUMS

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
	Pretendenta nosaukums
vai vārds, uzvārds
	

	Reģistrācijas Nr.
vai personas kods
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Adrese
	

	Tālr., faksa Nr.
	

	Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese
	

	Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	



FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Nosaukums
	Cena, EUR bez PVN
	PVN
	Kopsumma, EUR ar PVN

	Bijušās dzelzceļa līnijas attīrīšana no koku un krūmu apauguma gājēju un velo takas izveidei
	
	
	




2017. gada ___.___________________
_____________________________________________________________________
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
Z.v.



3. pielikums
LĪGUMA PROJEKTS

Alojā								2017. gada _______________

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, juridiskā adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, tās domes priekšsēdētājas Daces Vilnes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Alojas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses, un
__________________, reģistrācijas Nr. ________________ juridiskā adrese: ___________________, ____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _______________, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, pamatojoties uz cenu aptaujas “Bijušās dzelzceļa līnijas attīrīšana no koku un krūmu apauguma gājēju un velo takas izveidei” bez maldības, viltus vai spaidiem, ievērojot savstarpējos solījumus un saistības, noslēdz šādu līgumu, turpmāk -Līgums: 
1. Līguma priekšmets
1.1.	Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem un darbaspēku veikt koku un krūmu zāģēšanu (apauguma novākšanu un utilizēšanu), turpmāk saukti Darbi, bijušās dzelzceļa līnijas teritorijā, saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem, (pielikums Nr. 1), Izpildītāja piedāvājumu cenu aptaujai (pielikums Nr. 2), šī Līguma regulējumu un Pasūtītāja pārstāvja Līguma izpildes laikā dotajiem norādījumiem. 
1.2.	Izpildītājs apliecina, ka, parakstot Līgumu, tas ir iepazinies ar Darbu apjomu un izpildes vietām, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.
1.3.	Darbu izpildes vietas – bijušā dzelzceļa līnija Alojas novada pašvaldības teritorijā, saskaņā ar pielikumu Nr. 3, turpmāk tekstā – objekts. 
2. Līguma cena un samaksas kārtība 
2.1.	Kopējā līgumcena par Darbiem ir noteikta ___ EUR (euro, centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā saukts PVN. 
2.3.	Kopējā līgumcena Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta. 
2.4.	Šajā Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 
2.5.	Izpildītājs apliecina, ka Darbu cenā ir iekļauti visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas tam var rasties sakarā ar Darbu veikšanu. 
2.7.	Pasūtītājs Līguma 2.1. punktā noteikto līgumcenu samaksā Izpildītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
2.9.	Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.
3. Darbu izpildes noteikumi un termiņi
3.1.	Izpildītājs nodrošina šī Līguma izpildei nepieciešamos resursus, tostarp kvalificētus darbiniekus, transportu, mehānismus, tehniku un degvielu. 
3.2.	Izpildītājs nodrošina visu Darbu pabeigšanu 8 (astoņu) kalendāro nedēļu laikā no līguma spēkā stāšanās.  
3.4.	Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par Darba drošības un sanitāro noteikumu ievērošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.6.	Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu Darbu veikšanas grafiku. 
3.7.	Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.
3.8.	Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Līgumā noteikto Darbu izpildei.
3.9.	Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
3.10.	Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, ja tādi rodas Darbu izpildes procesā.
3.11.	Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtīto Darbu pabeigšanas paziņo par to Pasūtītājam, iesniedzot Pasūtītājam parakstīšanai Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.12.	Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas veic pabeigto Darbu pārbaudi, un atbilstoši Līguma noteikumiem paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 
3.13.	Par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta, apstiprinot kvalitatīvu Darbu izpildi.
3.14.	Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nepieņemt Darbus, ja Darbi nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, sniedzot motivētu atteikumu Darbu nepieņemšanai. Šādā gadījumā Puses sastāda defektu aktu, kurā fiksē darbus, kas nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, un vienojas par veicamo darbu izpildes laiku. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš aktā minētie trūkumi un iesniedz to Izpildītājam.
3.15.	Defekta aktā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina. 
3.16.	Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nav parakstījis Izpildītāja iesniegto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu Darbu pieņemt, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbus.
4. Pušu saistības
4.1. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus. 
4.2.	Par nesavlaicīgu Darbu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās Līgumcenas. Šajā gadījumā Pasūtītājs, veicot norēķinus, ir tiesīgs bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izpildītāju ieturēt līgumā paredzēto līgumsodu. 
4.3.	Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās nokavētās maksājuma summas. 
4.4.	Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami. Par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei. 
5. Nobeiguma noteikumi
5.1. Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei. 
5.2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti. 
5.3. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
5.4.	Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par to brīdinot Izpildītāju 3 (trīs) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Izpildītāja piedāvājumam, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem. Šajā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilsts Līguma nosacījumiem, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktajā apmērā. 
5.5.	Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.6.	Līgums noformēts uz trīs lapām, divos eksemplāros, kuru saturs ir identisks ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, viens pie Pasūtītāja. 
5.7.	Pasūtītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei, Darbu kontrolei un pieņemšanai un dokumentu parakstīšanai pilnvaro Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Arvīdu Ozolu, tālr. 26644741, e-pasts: arvids.ozols@aloja.lv. 
5.8.	Izpildītājs no savas puses Līguma izpildes kontrolei un dokumentu parakstīšanai pilnvaro _____________________, tālr. ____________, e- pasts_________________.
5.9.    Līgumam ir trīs pielikumi: 
5.9.1. Cenu aptaujas noteikumi uz divām lapām; 
5.9.2. Izpildītāja finanšu piedāvājums cenu aptaujai uz  vienas lapas.;
5.9.3. Gājēju un velo takas Alojas novadā takas izvietojums uz četrām lapām.

6. Pušu rekvizīti un paraksti:

	Alojas novada dome
Reģ. Nr. 90000060032
Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Banka: AS „Swedbank”
Konts: LV12HABA0551026085817
Bankas kods: HABALV22

	Nosaukums
Reģ. Nr. 
Adrese: 
Banka:
Konts:  
Bankas kods: 

	
__________________ Dace Vilne
	
____________________Vārds Uzvārds
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