

LĪGUMS Nr. LVC 2016/1.3./ 1 /AC

par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā
no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

Alojā,

2016. gada 19. janvārī

Alojas novada dome, priekšsēdētāja Valda Bārdas personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Alojas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Valmieras ceļu rajona direktora Gunta Karpa personā, kurš rīkojas saskaņā ar valdes 2014.gada 4.jūnija lēmumu Nr. 20/2, turpmāk tekstā – Izpildītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2013. gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes 2015.gada 21.decembra lēmumu Nr. 31/1 (protokols Nr. 31., 1.§), turpmāk tekstā - LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2016. gadā” un Pasūtītāja veiktā iepirkuma procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 nosacījumiem, identifikācijas Nr. AND/2015/38, un 2016. gada 4.janvāra iepirkuma komisijas lēmuma rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja **Alojas pilsētas un Staiceles pilsētas** tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2016. gadā, turpmāk tekstā – Darbs:
 - 1.1. Limbažu iela 0,592 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P13** Limbaži-Alojas maršrutā no 32,108 km līdz 32,700 km;
 - 1.2. Lielā iela un Ainažu šoseja 2,370 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P15** Ainaži-Matīši maršrutā no 27,549 km līdz 29,919 km.

Līgumslēdzēju pušu saistības

2. **Pasūtītājs apņemas:**
 - 2.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;
 - 2.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;
 - 2.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2. pielikumā, un saskaņā ar līguma 3., 4., 5. pielikumu.
3. **Izpildītājs apņemas:**
 - 3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1., 2. pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 3., 4. pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifīkācijām (līguma 5. pielikums);
 - 3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;
 - 3.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;

- 3.4. nodrošināt šī līguma 1.1. punktā un 1.2. punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši **B** uzturēšanas klases prasībām;
- 3.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

4. **LVC apņemas** samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2. pielikumā, un saskaņā ar līguma 3., 4., 5. pielikumu.

Līgumcena un norēķinu kārtība

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatludzētā valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
- 5.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir 4088,05 EUR (četri tūkstoši astoņdesmit astoņi euro un 05 centi), PVN (21 %) 858,49 EUR (astoņi simti piecdesmit astoņi euro un 49 centi), kopā 4946,54 EUR (četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši euro un 54 centi);
- 5.2. līgumcena no pašvaldības budžeta ir 9401,82 EUR (deviņi tūkstoši četri simti viens euro, 82 centi), PVN (21 %) 1974,38 (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit četri euro, 38 centi), kopā 11 376,20 EUR (vienupadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši euro, 20 centi);
- 5.3. kopējā līgumcena ir 13 489,87 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit deviņi euro, 87 centi), PVN (21 %) 2832,87 EUR (divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro, 87 centi), kopā 16 322,74 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit divi euro, 74 centi).
6. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.
7. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
8. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

Līgumsods un nepārvarama vara

9. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 142 (viens simts četrdesmit divi euro) par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.

10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vinas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.
11. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
13. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī ncizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgāzi, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.
14. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

15. Līgums stājas spēkā no līguma parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim.
16. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbcigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas icprieķš un brīdinājuma norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
18. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu ieprickšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.
19. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas klūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
20. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.
21. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņemējiem.
22. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.

23. Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros uz 9 (deviņām) lapām katrs, tai skaitā 5 (pieci) pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Līguma pielikumi:

1. pielikums. Tāme Alojas novada Alojas pilsētas tranzīta Limbažu ielas 0,592 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P13** Limbaži-Alojas maršrutā no 32,108 km līdz 32,700 km, ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā.

2. pielikums. Tāme Alojas novada Staiceles pilsētas tranzīta Lielās ielas un Ainažu šosejas 2,370 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P15** Ainaži-Matiši maršrutā no 27,549 km līdz 29,919 km, ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā.

3. pielikums. Kalendārais grafiks Alojas novada Alojas pilsētas tranzīta Limbažu ielas 0,592 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P13** Limbaži-Alojas maršrutā no 32,108 km līdz 32,700 km, ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā.

4. pielikums. Kalendārais grafiks Alojas novada Staiceles pilsētas tranzīta Lielās ielas un Ainažu šosejas 2,370 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P15** Ainaži-Matiši maršrutā no 27,549 km līdz 29,919 km ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā.

5. pielikums. Alojas novada Alojas pilsētas un Staiceles pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:


Alojas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000060032, adrese – Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, bankas rekvizīti – A/S „Swedbank”, kods HABALV2X, konta Nr. LV12HABA0551026085817. Tālrunis 64023925

Izpildītājs:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs” Valmieras ceļu rajons, reģistrācijas Nr. 40003356530, adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, bankas rekvizīti – A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV67UNLA0018000460416. Tālrunis 26375469.

LVC:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.



Pasūtītājs
Domes priekšsēdētājs

Izpildītājs
Direktors

V.Bārda



G.Karps

LVC
Valdes priekšsēdētājs

J.Lange



1. pielikumslīgumam Nr. LVC 2016/1.3./ 1 /AC2016. gada 19. janvāri**TĀME**

Alojas novada Alojas pilsētas tranzīta Limbažu ielas 0,592 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts galvenā autoceļa P13 Limbaži- Aloja maršrutā,
ikdienas uzturēšanai 2016. gadā

Nr.p.k.	Darbu nosaukumi	Mērvienība	Daudzumi	Vienības cena (bez PVN)	Izmaksas
1	Autoceļa attīrišana no irdena sniega platumā līdz 6 m	km	52,98	10,38	549,93
2	Autoceļa brauktuves attīrišana no irdena sniega platumā līdz 6 m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 140 kg uz 1 km	km	52,98	30,04	1 591,52
3	Slīdamības samazināšana ar smilts – sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 – 1 m ³ /km	km	31,61	32,17	1 016,89
4	Slīdamības samazināšana, izkaisot 140 kg mitro sāli uz brauktuves km	km	31,61	22,30	704,90
5	Bedrīšu remonts ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	55,163	17,54	967,56
Kopā					4 830,80
PVN 21 %					1 014,47
Pavisam					5 845,27
tajā skaitā no SM līdzfinansējuma (ar PVN) EUR					988,64

Pasūtitājs
priekšsēdētājs



Izpildītājs
direktors



LVC
valdes priekšsēdētājs



J. Lange

2. pielikums

līgumam Nr. LVC 2016/1.3./ 1 /AC

2016. gada 19. janvārī

TĀME

Alojas novada **Staiceles pilsētas** Lielā iela un Ainažu šoseja 2,370 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matiši maršrutā, ikdienas uzturēšanai 2016. gadā


Nr.p.k.	Darbu nosaukumi	Mēr-vienība	Daudzumi	Vienības cena (bez PVN)	Izmaksas
1	Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m	km	48	10,38	498,24
2	Atsevišķas ceļa joslas tīrīšana no irdena sniega	gāj.km	48	6,60	316,80
3	Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaistšanu, izkaisot 140 kg uz 1 km	km	48	30,04	1 441,92
4	Slīdamības samazināšana ar smilts – sāls maišījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 – 1 m ³ /km	km	24	32,17	772,08
5	Slīdamības samazināšana, izkaisot 140 kg mitro sāli uz brauktuves km	km	24	22,30	535,20
6	Bedrīšu remonts ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	111	17,54	1 946,94
7	Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	70,755	44,49	3 147,89
Kopā					8 659,07
PVN 21 %					1 818,40
Pavisam					10 477,47
tajā skaitā no SM līdzfinansējuma (ar PVN) EUR					3 957,90

Pasūtītājs
priekssēdētājs



V.Bārda

Izpildītājs
direktors



G.Karps

LVC
valdes priekssēdētājs

J. Lange



3. pielikums

līgumam Nr. LVC 2016/1.3./1/AC


2016. gada 19. janvārī

KALENDĀRAIS GRAFIKS

Alojas novada Alojas pilsētas tranzīta Limbažu ielas 0,592 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts galvenā autoceļa P13 Limbaži- Aloja maršrutā,
ikdienas uzturēšanai 2016. gadā

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Izmaksas (ar PVN) EUR	tai skaitā pa ceturkšniem			
			I	II	III	IV
1	Autoceļa attīrišana no irdena sniega platumā līdz 6 m	665,42	332,71			332,71
2	Autoceļa brauktuvēs attīrišana no irdena sniega platumā līdz 6 m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 140 kg uz 1 km	1925,74	962,87			962,87
3	Slīdamības samazināšana ar smilts – sāls maiņumu, izkaisot uz brauktuvēs 0,5 – 1 m ³ /km	1230,44	615,22			615,22
4	Slīdamības samazināšana, izkaisot 140 kg mitro sāli uz brauktuvēs km	852,93	426,00			426,93
5	Bedrīšu remonts ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju	1170,74		585,00	585,74	
		Kopā (ar PVN) EUR	5 845,27	2 336,80	585,00	585,74
						2 337,73

tajā skaitā SM līdzfinansējums (ar PVN) EUR 988,64



4. pielikums

līgumam Nr. LVC 2016/1.3./ 1 /AC

2016. gada 19. janvāri

KALENDĀRAIS GRAFIKS

Alojas novada Staiceles pilsētas Lielā iela un Ainažu šoseja 2,370 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši maršrutā, ikdienas uzturēšanai 2016. gadā

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Izmaksas (ar PVN) EUR	tai skaitā pa ceturkšniem			
			I	II	III	IV
1	Autoceļa attīrišana no īrdena sniega platumā līdz 6 m	602,87	301,00			301,87
2	Atsevišķas ceļa joslas tīrišana no īrdena sniega	383,33	191,00			192,33
3	Autoceļa brauktuves attīrišana no īrdena sniega platumā līdz 6 m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 140 kg uz 1 km	1744,72	872,36			872,36
4	Slīdamības samazināšana ar smilts – sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 – 1 m ³ /km	934,22	467,11			467,11
5	Slīdamības samazināšana, izkaisot 140 kg mitro sāli uz brauktuves km	647,59	323,00			324,59
6	Bedriņu remonts ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju	2355,80		1177,90	1177,90	
7	Bedriņu remonts ar auksto asfaltu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju	3808,95		1904,48	1904,47	
Kopā (ar PVN) EUR			10 477,48	2 154,47	3 082,38	3 082,37
						2 158,26
tajā skaitā SM līdzfinansējums (ar PVN) EUR			3 957,90			

Pasūtītājs
priekšsēdētājs



Izpildītājs
direktors



LVC
valdes priekšsēdētājs
J. Lange



5. pielikums

līgumam Nr. LVC 2016/1.3./ 1 /AC

2016. gada 19. janvārī

**Alojas novada Alojas pilsētas un Staiceles pilsētas tranzīta ielu
ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas**

Alojas novada Alojas pilsētas un Staiceles pilsētas tranzīta ielu, kas iekļautas valsts reģionālo autoceļu maršrutos, ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai 2016.gadā tiek piemērotas "Ceļu specifikācijas 2015", kas apstiprinātas VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2015. gada 11.maijā.

Pasūtītājs
domes priekšsēdētājs



Izpildītājs
direktors



LVC
valdes priekšsēdētājs



J. Lange