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1. 
Grozījumi iepirkuma nolikumā
1.1. Nolikuma 1.1.punkts izteikts šādā redakcijā: Iepirkuma identifikācijas Nr.: AND/2015/8
1.2. Nolikuma 1.4.1.punkts izteikts šādā redakcijā: Ar atklāta konkursa „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “SALA” ēkas būvniecība” nolikumu (turpmāk Nolikums) var iepazīties darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā līdz 2015. gada 17.aprīlim plkst.10:00.
1.3. Nolikuma 1.5.1. punkts izteikts šādā redakcijā: Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma prasībām, līdz 2015. gada 17.aprīlim plkst. 10:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064.
1.4. Nolikuma 1.5.4. punkts izteikts šādā redakcijā: Piedāvājumu atvēršana notiks Alojas novada domes telpās 2015. gada 17.aprīlī plkst. 10:00, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.
1.5. Nolikuma 1.6.3. punkts izteikts šādā redakcijā: Piedāvājuma dokumentus jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim ar norādi:
· pasūtītāja nosaukums un adrese;
· pretendenta nosaukums un adrese;
· līmējuma vieta apliecināta ar pretendenta - juridiskās personas zīmogu;
· atzīme:
„Piedāvājums atklātam konkursam 
„ Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “SALA” ēkas būvniecība”, 
identifikācijas Nr. AND/2015/8
[bookmark: _GoBack]Neatvērt līdz 2015.gada 17.aprīlim plkst.10:00”
1.6. Nolikuma 1.6.8. punkts izteikts šādā redakcijā: Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot gadījumu, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai arī PIL 55.panta 4.1 daļā noteiktajā gadījumā.
1.7. Nolikuma 4.2.3. punkts izteikts šādā redakcijā: attiecībā uz pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz brīdim, kad pretendents iesniedz iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu.
1.8. Nolikuma 5.1.5.punkts izteikts šādā redakcijā: Pretendenta noslēgta līguma [izslēgts] kopija par būvgružu izvešanu un utilizēšanu no būvlaukuma atbilstoši LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai vai arī pretendenta rakstveida apliecinājums par to, ka tā uzvaras gadījumā šāds līgums ar pakalpojuma sniedzēju tiks noslēgts uz būvdarbu uzsākšanas laiku.
1.9. Nolikuma 5.1.6.punkts izteikts šādā redakcijā: Pretendents drīkst nodot apakšuzņēmējam darbu daļas veikšanu. Pretendents savā piedāvājumā (atbilstoši nolikuma 4.pielikumam) norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 (divdesmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vērtība tiek noteikta, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību.
1.10. Līguma projekta 8.4.punkts izteikts šādā redakcijā: Darba programma, tās papildinājumi [izslēgts] Izpildītājam jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Bez Būvuzrauga apstiprinātas Darba programmas Darbu veikt nedrīkst. [izslēgts]
1.11. Līguma projektā izslēgts 9.6.punkts.
1.12. Līguma projekta 9.7.punkts izteikts šādā redakcijā: [Izslēgts] Atbildīgo būvdarbu vadītāju [izslēgts] nomainīt ir atļauts, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jābūt vismaz tādai pašai, kāda tā tika paredzēta atklātā konkursa nolikumā.
1.13. Līguma projekta 14.1.punkts izteikts šādā redakcijā: Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu [izslēgts], Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līgumcenas.
1.14. Līguma projekta 16.4.punkts izteikts šādā redakcijā: Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, neizmaksājot Izpildītājam nekādās kompensācijas vai līgumsodus gadījumos, ja:
· Darbs būves vietā nepamatoti netiek uzsākts 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma; 
· veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par Tehniskajā projektā noteikto;
· Izpildītājs uz 3 (trīs) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā;
· Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
· Izpildītājam ir pasludināts maksātnespējas process un tā saimnieciskā darbība tiek apturēta vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
· Izpildītāja līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas;
· Ja Pasūtītājam nav būvniecības darbiem paredzētā finansējuma un Pasūtītājs vienpusēji izbeidz līgumu, Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam tā paveiktos darbus, kā arī sedz citus maksājumus (t.sk. līgumsodus), kuru samaksas pienākums Pasūtītājam ir iestājies līguma izbeigšanas brīdī.
1.15. Tehniskā piedāvājuma 1.3.1.2.punkts izteikts šādā redakcijā: pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (vienas) publiskas zema enerģijas patēriņa ēkas (siltumenerģijas patēriņš līdz 30 kWh/m2 gadā) būvdarbu (būvdarbi nozīmē jaunbūve) vadīšanā, kā atbildīgajam (galvenajam) būvdarbu vadītājam, ar nosacījumu, ka šī objekta būvniecības darbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā 500 000,00 EUR (pieci simti tūkstoši euro) un kur ēkas platība ir ne mazāka kā 500 m2. Objektam, kuros attiecīgie darbi veikti, ir jābūt pilnībā pabeigtam un nodotam ekspluatācijā.
1.16. Tehniskā piedāvājuma 1.3.3.2.punkts izteikts šādā redakcijā: pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (vienas) publiskas [izslēgts] ēkas [izslēgts] siltumapgādes (ar siltumsūkņa uzstādīšanu un sistēmas izbūvi) un ventilācijas sistēmu būvdarbu (būvdarbi nozīmē jaunbūve) vadīšanā, ar nosacījumu, ka šī objekta būvniecības darbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā 500 000,00 EUR (pieci simti tūkstoši euro) un kur ēkas platība ir ne mazāka kā 500 m2. Objektam, kuros attiecīgie darbi veikti, ir jābūt pilnībā pabeigtam un nodotam ekspluatācijā.
1.17. Nolikums papildināts ar 5.1.9.punktu: Pretendenta apliecinājums par zema enerģijas patēriņa ēkas būvniecību atbilstoši nolikuma 10.pielikumam. 
1.18. Nolikumam pievienots 10.pielikums – apliecinājuma forma.
10.pielikums
Atklāta konkursa  nolikumam 
„Alojas novada domes uzņēmējdarbības 
atbalsta centra-bibliotēkas “SALA” ēkas būvniecība”
ID Nr. AND/2015/8


APLIECINĀJUMS


(Pretendenta nosaukums)

Apliecinām, ka esam informēti, ka iepirkumā „Alojas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “SALA” ēkas būvniecība”, ID Nr. AND/2015/8, paredzētā jaunbūve ir zema enerģijas patēriņa ēka ar paredzēto siltumenerģijas patēriņu apkurei 12.9 kWh/m2 gadā.

2015.gada ___.___________________

___________________________________________________________________________
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
Z.v.

1.19. Nolikuma 2.pielikums Finanšu piedāvājums papildināts ar sekojošu informāciju: Finanšu piedāvājumā ir jānorāda koptāmes Attiecināmās izmaksas un koptāmes Neattiecināmās izmaksas 1.kārta kopējā summa. Iepirkumu komisija, vērtējot piedāvājumus, izvēlēsies piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma un tā pielikumu prasībām un ir ar viszemāko cenu par abu koptāmju kopējo summu.


2. Grozījumi iepirkuma dokumentācijā
2.1. Nolikuma pielikumā “Būvdarbu apjomi” visu izmaksu valūta mainīta no latiem uz euro. Tāmju sastādīšanas un pārbaudīšanas datumos izslēgta norāde uz 2014.gadu.
2.2. “Būvdarbu apjomi” Lokālā tāme Nr.1-BK sadaļa, 07-006 “Metāla konstrukcijas. Tērauda savienojošo izstrādājumu izgatavošana līmēto koka siju konstrukciju mezgliem. Skatīt BK-27, BK-28, BK-29, BK-30 u.c.” izteikta sekojoši: 
	 
	07-006
	Metāla konstrukcijas. Tērauda savienojošo izstrādājumu izgatavošana līmēto koka
siju konstrukciju mezgliem. Skatīt BK-27, BK-28, BK-29, BK-30 u.c.
	 
	 

	1
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 1 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	2
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 2 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        2,00 

	3
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 3 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	      10,00 

	4
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 7 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	5
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 8 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        2,00 

	6
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 9 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        7,00 

	7
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 10 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	8
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 11 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	9
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 12 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	10
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 13 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	11
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 14 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	12
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 15 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	13
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 16 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	14
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 17 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	      26,00 

	15
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 18 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        4,00 

	16
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 19 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        3,00 

	17
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 20 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	      15,00 

	18
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 21 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	19
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 22 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	20
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 23 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	21
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 24 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        2,00 

	22
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 25 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	23
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 26 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	24
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 27 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	25
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 28 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        6,00 

	26
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 29 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	27
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 30 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	28
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 31 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        4,00 

	29
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 32 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        3,00 

	30
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 33 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 



2.3.  “Būvdarbu apjomi” Lokālā tāme Nr.1-BK sadaļa, 07-007 “Metāla konstrukcijas. Tērauda savienojošo izstrādājumu montāža līmēto koka siju konstrukciju mezglos. Skatīt BK-27, BK-28, BK-29, BK-30 u.c.” izteikta sekojoši: 
	 
	07-007
	Metāla konstrukcijas. Tērauda savienojošo izstrādājumu montāža līmēto koka
siju konstrukciju mezglos. Skatīt BK-27, BK-28, BK-29, BK-30 u.c.
	 
	 

	1
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 1 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	2
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 2 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        2,00 

	3
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 3 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	      10,00 

	4
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 7 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	5
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 8 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        2,00 

	6
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 9 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        7,00 

	7
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 10 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	8
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 11 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	9
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 12 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	10
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 13 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	11
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 14 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	12
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 15 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	13
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 16 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	14
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 17 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	      26,00 

	15
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 18 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        4,00 

	16
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 19 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        3,00 

	17
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 20 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	      15,00 

	18
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam  21 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	19
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 22 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	20
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 23 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	21
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 24 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        2,00 

	22
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 25 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	23
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 26 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	24
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 27 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	25
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam  28 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	26
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 29 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	27
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 30 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	28
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 31 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        4,00 

	29
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 32 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        3,00 

	30
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 33 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 


2.4. “Būvdarbu apjomi” Lokālā tāme Nr.1-BK sadaļa, 07-008 “Metāla konstrukcijas. Fasādes elementu montāža” izteikta sekojoši:

	 
	07-008
	Metāla konstrukcijas. Fasādes elementu montāža
	 
	 

	1
	kalk
	Cinkota tērauda, klase S355, fasādes elementu izgatavošana un montāža.
Profils - taisnstūrveida caurule 120x60x5, kopējais garums L=102,5m 
	t
	        1,50 



2.5. “Būvdarbu apjomi” Lokālā tāme Nr.2-AR sadaļa, 08-008 “KOKA ŽALŪZIJU VĒRTNES UZ CINKOTA METĀLA RĀMJA V-1; V-2 UN V-3” izteikta sekojoši:

	 
	08-008
	KOKA ŽALŪZIJU VĒRTNES UZ CINKOTA METĀLA RĀMJA V-1; V-2 UN V-3
	 
	 

	1
	kalk
	 Cinkotu metāla siju 60x120mm; L=9,5m montāža koka žalūziju vērtņu V-1 stiprināšanai 
	 kpl 
	        2,00 

	2
	kalk
	 Koka žalūziju vērtņu V-1 uz cinkota kvadrātprofila 65x30mm montāža. 1.vērtnei:
zn □profils 65x30mm - 9.3m; koka latas 25x65mm fasādes apdares krāsā - 24.6m 
	 kpl 
	      15,00 

	3
	kalk
	 Cinkotu metāla siju 60x120mm; L=16m montāža koka žalūziju vērtņu V-2 stiprināšanai 
	 kpl 
	        2,00 

	4
	kalk
	 Koka žalūziju vērtņu V-2 uz cinkota kvadrātprofila 65x30mm montāža. 1.vērtnei:
zn □profils 65x30mm - 7.2m; koka latas 25x65mm fasādes apdares krāsā 11.2m 
	 kpl 
	      25,00 

	5
	kalk
	 Koka žalūzijas vērtņu V-3 uz cinkota metāla rāmja, ar balansētu atsvara pacelšanas mehānismu, montāža. 1.vērtnei:
zn □profils 65x30mm - 6.0m; koka latas 25x130mm fasādes apdares krāsā - 14.25m 
	 kpl 
	        2,00 



2.6. “Būvdarbu apjomi” Lokālā tāme Nr.11N - Ārējie elektrības tīkli. NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS. 1.KĀRTA, 22-002 Elektroapgādes ārējie tīkli. MONTĀŽAS DARBI UN MATERIĀLI izteikta sekojoši: 

	 
	22-002
	Elektroapgādes ārējie tīkli. MONTĀŽAS DARBI UN MATERIĀLI
	

	 

	 
	 
	Esošās kabeļu līnijas un uzskaites pārnešana
	 
	 

	1
	kalk
	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)
	gb
	        2,00 

	2
	kalk
	Tranšeja - bedre ZS. " T " veida uzmavām
	gb
	        1,00 

	3
	kalk
	Tranšejas rakšana un aizbēršana
viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā. Bridinājuma lenta, Arot
	m
	    100,00 

	4
	kalk
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
PVC caurule 50mm, 750N
	m
	    100,00 

	5
	kalk
	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē Kabelis AXMK 4x50mm2 , Kelia
	m
	    100,00 

	6
	kalk
	ZS plastm izolācijas kabeļa no 50 līdz 150mm2  gala apdare EPKT 0031, Raychem
	gb
	        1,00 

	7
	kalk
	ZS kabeļa (visi šķērsgriezumi) nozarojuma ( " T " ) uzmava montaža
Kabeļu nozarojuma uzmava BMHM 1001-4B1-4874, Raychem
	gb
	        1,00 

	8
	kalk
	ZS kabeļu elektro izolējošo gala hermetisko uzgaļu-kapes montāža
Hermētiskais uzgalis kabelim EPKE-0044, Raychem
	gb
	        1,00 

	9
	kalk
	Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes līdz diviem skaitītājiem montāža
(piem., LU, M-DUS tipa)
	gb
	        1,00 

	10
	kalk
	Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 2,5 m montāža
	kpl
	        1,00 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 




2.7. “Būvdarbu apjomi” Lokālā tāme Nr. 15N - Labiekārtošana. Apstādījumi. NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS. 1.KĀRTA izslēgta sadaļa 31-003 Garantijas kopšana.
2.8. “Būvdarbu apjomi” Lokālā tāme Nr.11N - Ārējie elektrības tīkli. NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS. 1.KĀRTA no sadaļas 22-002 Elektroapgādes ārējie tīkli. MONTĀŽAS DARBI UN MATERIĀLI izslēgtas šādas pozīcijas:
	 
	 
	Slodzes palielinājuma darbi
	 
	 

	11
	kalk
	0,4kV kabeļu līnijas izbūve
	km
	        0,40 

	12
	kalk
	0,4kV uzskaites izbūve
	gb
	        1,00 



2.9. “Būvdarbu apjomi ”Lokālajā tāmē Nr.1 „BK sadaļa” tika precizētas sadaļas 07-006 „BK sadaļas” (Metāla konstrukcijas. Tērauda savienojošo izstrādājumu izgatavošana līmēto koka siju konstrukciju mezgliem. Skatīt BK-27, BK-28, BK-29, BK-30 u.c.) pozīcijas no Nr.1 līdz Nr.30: 
	 
	07-006
	Metāla konstrukcijas. Tērauda savienojošo izstrādājumu izgatavošana līmēto koka
siju konstrukciju mezgliem. Skatīt BK-27, BK-28, BK-29, BK-30 u.c.
	 
	 

	1
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 1 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	2
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 2 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        2,00 

	3
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 3 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	      10,00 

	4
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 7 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	5
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 8 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        2,00 

	6
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 9 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        7,00 

	7
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 10 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	8
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 11 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	9
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 12 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	10
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 13 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	11
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 14 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	12
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 15 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	13
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 16 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	14
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 17 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	      26,00 

	15
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 18 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        4,00 

	16
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 19 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        3,00 

	17
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 20 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	      15,00 

	18
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 21 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	19
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 22 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	20
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 23 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	21
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 24 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        2,00 

	22
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 25 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	23
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 26 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	24
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 27 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	25
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 28 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        6,00 

	26
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 29 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	27
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 30 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 

	28
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 31 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        4,00 

	29
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 32 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        3,00 

	30
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 33 izgatavošana. Tai skaitā:
metināšana, caurumu urbšana un citi darbi, gatavā izstrādājuma apstrāde, gruntēšana, krāsošana
	kpl
	        1,00 



2.10. “Būvdarbu apjomi ”Lokālajā tāmē Nr.1 „BK sadaļa” tika precizētas sadaļas 07-007 „BK sadaļas” (Metāla konstrukcijas. Tērauda savienojošo izstrādājumu montāža līmēto koka siju konstrukciju mezglos. Skatīt BK-27, BK-28, BK-29, BK-30 u.c.) pozīcijas no Nr.1 līdz Nr.30:
	 
	07-007
	Metāla konstrukcijas. Tērauda savienojošo izstrādājumu montāža līmēto koka
siju konstrukciju mezglos. Skatīt BK-27, BK-28, BK-29, BK-30 u.c.
	 
	 

	1
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 1 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	2
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 2 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        2,00 

	3
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 3 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	      10,00 

	4
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 7 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	5
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 8 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        2,00 

	6
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 9 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        7,00 

	7
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 10 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	8
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 11 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	9
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 12 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	10
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 13 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	11
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 14 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	12
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 15 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	13
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 16 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	14
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 17 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	      26,00 

	15
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 18 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        4,00 

	16
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 19 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        3,00 

	17
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 20 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	      15,00 

	18
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam  21 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	19
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 22 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	20
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 23 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	21
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 24 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        2,00 

	22
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 25 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	23
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 26 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	24
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 27 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	25
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam  28 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	26
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 29 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	27
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 30 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 

	28
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 31 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        4,00 

	29
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 32 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        3,00 

	30
	kalk
	Tērauda savienojošā izstrādājuma Mezglam 33 montāža. Tai skaitā:
bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm, kokskrūves u.c., atbilstoši mezgla risinājumam
	kpl
	        1,00 



2.11. “Būvdarbu apjomi ”Lokālajā tāmē Nr.1 „BK sadaļa” 07-008 Metāla konstrukcijas. Fasādes elementu montāža izteikta sekošoši:
	 
	07-008
	Metāla konstrukcijas. Fasādes elementu montāža
	 
	 

	1
	kalk
	Cinkota tērauda, klase S355, fasādes elementu izgatavošana un montāža.
Profils - taisnstūrveida caurule 120x60x5, kopējais garums L=102,5m 
	t
	        1,50 



2.12. “Būvdarbu apjomi ”Lokālajā tāmē Nr. 2 -AR sadaļa. Fasāžu sistēmas, žalūzijas, logi un durvis.  ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS 08-008 KOKA ŽALŪZIJU VĒRTNES UZ CINKOTA METĀLA RĀMJA V-1; V-2 UN V-3 izteikta sekojoši:
	 
	08-008
	KOKA ŽALŪZIJU VĒRTNES UZ CINKOTA METĀLA RĀMJA V-1; V-2 UN V-3
	 
	 

	1
	kalk
	 Cinkotu metāla siju 60x120mm; L=9,5m montāža koka žalūziju vērtņu V-1 stiprināšanai 
	 kpl 
	        2,00 

	2
	kalk
	 Koka žalūziju vērtņu V-1 uz cinkota kvadrātprofila 65x30mm montāža. 1.vērtnei:
zn □profils 65x30mm - 9.3m; koka latas 25x65mm fasādes apdares krāsā - 24.6m 
	 kpl 
	      15,00 

	3
	kalk
	 Cinkotu metāla siju 60x120mm; L=16m montāža koka žalūziju vērtņu V-2 stiprināšanai 
	 kpl 
	        2,00 

	4
	kalk
	 Koka žalūziju vērtņu V-2 uz cinkota kvadrātprofila 65x30mm montāža. 1.vērtnei:
zn □profils 65x30mm - 7.2m; koka latas 25x65mm fasādes apdares krāsā 11.2m 
	 kpl 
	      25,00 

	5
	kalk
	 Koka žalūzijas vērtņu V-3 uz cinkota metāla rāmja, ar balansētu atsvara pacelšanas mehānismu, montāža. 1.vērtnei:
zn □profils 65x30mm - 6.0m; koka latas 25x130mm fasādes apdares krāsā - 14.25m 
	 kpl 
	        2,00 




Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                        Māris Možvillo         
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