1.4.SkaidrojoSs apraksts.

levads
Projektétajs:
o SIA“CELU KOMFORTS” (Blvkomersanta registracijas aplieciba Nr.3330-R).
Bavprojekta vaditajs:
o Edgars Leitis - LBS bivprakses sertifikats Nr. 20-5239.
Bavprojekta arhitektaras dalas teritorijas sadalas ,TS” vaditdjs:
o Aigars Leitis - LBS bavprakses sertifikats Nr. 20-3789.

ProjektéSanas ligums:

o Projekts, izstradats pamatojoties uz SIA ,Celu komforts” un Alojas novada domes abpusgji
noslégto uznémuma ligumu.

ProjektéSanas darbi veikti saskana ar:

o Pasutitaja projekteéSanas darba uzdevumu;
o Tehniskajiem noteikumiem;
o Latvijas valsts standartiem un citiem spéka eso3ajiem normativajiem dokumentiem.

Pielietotas datorprogrammas:

o Microsoft Office;
o Autodesk AutoCAD;
o Autodesk Civil3D.

Piesaistes un mérvienibas:
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o UzménSana un projektéSana veikta LKS92 koordinatu sistéma un Baltijas augstumu sistéma.
o lzméri doti metros (m), slipumi- procentos (%), (ja nav noradita cita mérvieniba).

Baves klasifikacijas kods:
o 21120101

Visparigie noradijumi

Bivdarbi veicami sekojo$a darbu seciba:

o sagatavoSanas darbi (tai skaita krimu, apauguma novak$ana pirms projekta realizacijas u.c);
o zemes darbi;

o inZenierkomunikaciju aizsardzibas darbi;

o segas konstrukciju izblve;

o apzalumosana.

Citi noradrjumi:
o Pirms bavdarbu uzsak$anas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas

precizétu esoSo inZeniertiklu atradanas vietas un dzilumus.
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o Buvdarbu veicgjam ievérot darbu tehnologiju inZeniertiklu tuvuma. Bavdarbu laikd nodroSinat
eso0S0 inZeniertiklu aizsardzibu un nostiprinasanu.

o Bavdarbu veicgjam ievérot darbu tehnologiju augosu koku tuvuma.

o lzmantot Latvija sertificétus materialus, kas atbilst Latvijas standartu un normativo aktu
prasibam.

o Buvdarbu veicéjam ievértét bavniecibas kalendaro laika periodu, un nepiecieS8amibas gadijuma
paredzét papildus darbus, kas var rasties blvniecibai nelabveéligu laika apstaklu dé| (sasaluma

periods, virsidenu vai grunts ddenu strauja piepldSana u.c.).

Eso$as situacijas raksturojums.

Visparéjs raksturojums:

Veca dens nem$anas vieta atrodas Ungurpils, Alojas pagasta, Alojas novada. Saglabajusies Gdens
nemsanas aka, pati siknétavas €ka sabrukusi. Uz ddens nem$anas vietu ved pievedcel$, asfaltétd dala
saglabajusies, grantétais cela posms un laukums ekspluatacijas laikd ir sajaucies ar augsni un grunti, tas
apaudzis ar zali, tas traucé parvietoties smagajam transportam, seviski apgrdtinoSi tas ir sliktos laika apstaklos.

Ezera krasts blakus stknétavai dal&ji labiekartots (volejbola laukums u.c. elementi).

Skats uz laukuma piebraucamo ceju.

Piebraucama cela bave Gidens nemSanas vietai Ungurpils, Alojas pagasta, Alojas novada. 42
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Skats uz eso$o laukumu.

Skats uz veco tdens nem$anas vietu.

Projekta tehniskais risinajums.

Projekta risinajumu visparéjs apraksts:

Projekta pamatuzdevums — izbavét jaunu laukuma segu un atjaunot piebraucamo celu uz ddens
nem$anas vietu, tadéjadi nodroSinot ugunsdzeséju transporta droSu piekluvi Gdens nem3anas vietai.

Laukums paredzéts taisnstira formas , ar esoS0 @dens nem3anas aku centrd, kuras augstums netiek
maintts un paliek eso$ais 68,70m v.j.l. Laukuma izméri paredzéeti 20x20m.

Piebraucamais cel$ projektéts 4,5 m platuma un savieno projektéjamo laukumu ar eso$o asfaltbetona
brauktuvi. Segums no mineralmateriala maistjuma 0/45mm (dolomita Skembas). Paredzéta vienlaiciga 2 maSinu
piekluve akai. Nodro$inaSanai pret ieslidéSanu ezera laukuma zemakaja mala paredzéti dzelzsbetona atvairi.
Projekta paredzéts atjaunot akas vaka apbetong&jumu un uzstadit 2 signalstabinus pirms akas (skatTt raséjuma)

Stkak paredzétos darbus un materialu parametrus skatit raséjuma lapas un darba daudzumu saraksta.

Piebraucama cela blve Udens nem$anas vietai Ungurpils, Alojas pagasta, Alojas novada. 3



Horizontala planojuma galvenie dati (stkak skatit grafiskaja dala):

o Laukuma platums —20.0m;

o Laukuma garums - 20.0m;

o Piebraucama cela platums - 4.50m;

o Betona pamatu bloku atdures 240.40.60 — izblivéjamas, novietojot uz smilts slana, apberot ar

Skembam. (Izblves vietas skatt raséjumu lapas);

Vertikalais planojuma galvenie dati:

o Skérskritums pievedcelam- 4.0%;
o Garenkritums pievedcelam — 8.0%;
o Garenkritums laukumam - 4.0%;

o Betona pamatu bloka atdures augstums pret laukuma segu - +25cm (skatTt raséjumos);

Segas konstrukcijas: (skatit plana raséjumu lapa TS-2 ,Griezumi”):

o Pievedcela un laukuma segas konstrukcija:
= Mineralmateriala segums ( dolomita Skembu mais. 0/45) , h=10cm;
= Mineralmateriala pamats (dolomtta $kembu mais. 0/45), h=15¢m;
= Salizturiga karta, h=30cm;

= Eso3a vai uzbéruma grunts.

o Citi noradijumi :

= Pirms uzbéruma un segas izbives nonemams augsnes slanis.

= Visi darbi un materiali atbilstosi ,Celu specifikacijas 2015” prasibam, ja nav
noradits citadi. Izmantot Latvija sertificétus materialus, kas atbilst Latvijas
standartu un normativo aktu prasibam.

= Segas konstrukcijas materialiem (asfaltbetons un Skembas) izvirzitas prasibas
atbilstosi ,Celu specifikacijas 2015, ar aprékinato izejas lielumu- AADT
j-pievesta = lidz 500 un AADTj.smagie.= lidz 100.

Satiksmes organizacija bavdarbu laika:

Blvdarbu laika janodroSina satiksmes plasmu, atbilstodi MK noteikumu Nr.421 prasibdm un jaizstrada
kustibas organizéSanas shémas ar minimaliem ierobezojumiem, nodroSinot kvalitativu satiksmes reguléSanu.
Bivdarbu laika janodroSina iespéja pieklit rekonstrukcijas posmam piegulo$ajas teritorijas, ka arm javeic
pasakumi, kas nodroSinatu vietgjiem iedzivotadjiem péc iespéjas mazakas neértibas.

Visa rekonstrukcijas posma blivuznéméjam galvenokart jaatrisina ar gajéju kustibu saistitie jautajumi.
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Demontazas darbi:

O

Eso8as stknétavas pamatu demontaza.

Demontétos blvgruzus (skatlt darbu daudzumu saraksta) nodot atkritumu izgaztuvei utilizésanai.

Aprikojums un labiekartoSana:

O

O

O

Cela signalstabini atbilstoSi LVS;

LabiekartoSanas darbi veicami péc seguma izbaves darbiem;

Apzalumosanai izmantojama nonemta augu zeme vai vajadzibas gadijuma pievesta, h=10cm,
kas aps€jama ar daudzgadigo zalienu seklam;

Bavdarbu laika ieverot koku aizsardzibas pasakumus..

Inzenierkomunikacijas:

@)

Veicamos darbus skatlt projekta grafiskaja dala, attiecigajd sadala un darbu daudzumu
saraksta;

Pirms bavdarbu uzsakSanas, izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoso inZeniertiklu atradanas vietas un dzilumus.

Veco un neizmantojamo Udens sikné$anas caurulu tamponésana.

Vieta, kur izbavéjamo laukumu Skérso atslégts elektribas vads, to izrakt un demontét lidz pat

elektribas sadales skapim.

Sastadija: Artlirs Pedecs
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