
Projektētājs SIA "Ceļu Komforts"

Objekts

Adrese Ungurpils, Alojas pagasts, Alojas novads, kad. nr. 66270020477

AADTj,piev. ≤500

AADTj,sm. ≤100

Izmaksu 

pozīcija Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības 

cena EUR

Kopējā 

izmaksa            

EUR

1 2 3 4 5 6

SAGATAVOŠANAS DARBI N/A

1 Laukuma uzmērīšana un nospraušana m² 810,00

2 Betona; dz.bet.  elementu (atbalstsienu, stabu, balstu, kāpņu) demontāža un aizvešana m³ 28,00

3 Veco elektrības vadu demontāža m 53,00

4 Augsnes kārtas ar mainīgu biezumu noņemšana klātnes robežās, novietošana atbērtnē ar 

daļēju vēlāku izmantošanu objektā, liekā aizvešanu
m³ 139,20

5 Esošo pazemes ūdens vadu cauruļu galu tamponēšana vietas 2,00

ZEMES DARBI N/A

6 Zemes klātnes ierakuma izbūve (gultnes rakšana, tai skaitā segas konstrukcija), vēlākai 

izmantošanai objektā un uzbēruma izbūvei, liekā aizvešana 
m³ 24,00

7 Zemes klātnes uzbēruma izbūve no ierakumā iegūtās vai nepieciešamības gadījumā 

pievestās grunts
m³ 314,00

KONSTRUKCIJAS N/A

8 Betona atdure no pamatu blokiem 2400x600x400 gab. 6,00

KOSTRUKTĪVĀS KĀRTAS N/A

9 Salizturīgā kārta un izbūve, h=30cm m³ 210,00

10 Minerālmateriāla segums ( dolomīta šķembu maisījums 0/45) un izbūve, h=10cm m² 554,00

11 Minerālmateriāla pamats ( dolomīta šķembu maisījums 0/45) un izbūve, h=15cm m² 574,00

APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOŠANA N/A

12 Signālstabiņš ar dzeltenu atstarotāju un uzstādīšana gab. 2,00

13 Betonējuma atjaunošana ap esošā akas groda vāku m² 2,50

14 Augu zeme (nepieciešamības gadījumā pievesta) un apdare nogāzēs, apsēta ar daudzgadīga 

zālāja sēklām h=10cm
m² 270,00

CITI DARBI N/A

15 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (c/z, materiāli, ceļu uzturēšana u.c.) kompl. 1,00

16 Ģeodēziskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu (izpildtopogrāfija) kompl. 1,00

Kopā: 0,00

   PVN (21%): 0,00

Pavisam kopā: 0,00

PIEZĪMES:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m

2
) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms 

nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.

3. Darbi un materiāli- atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.

4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.

6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus

darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

Sastādīja: A. Pedecs

Pārbaudīja: A. Leitis

3.1.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi, izmaksu aprēķins.

Piebraucamā ceļa būve ūdens ņemšanas vietai Ungrupils, Alojas pagastā, Alojas novadā

Piebraucamā ceļa būve ūdens ņemšanas vietai Ungurpils, Alojas pagastā, Alojas novadā. DA-1


