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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr.: AND/2013/21
1.2. Pasūtītājs:

	Pasūtītāja nosaukums 
	Alojas novada dome

	Juridiskā adrese 
	Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

	Reģistrācijas numurs 
	90000060032

	Kontaktpersona 


	Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste

Tālr. 64031229, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv 

Juris Krastiņš, Staiceles vidusskolas direktors, tālr. 26440099

	Tālruņa numurs
	64023920

	Faksa numurs
	64023925

	E-pasta adrese 
	dome@aloja.lv

	Mājas lapa
	www.aloja.lv 


1.3. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu.
1.4. Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņa.

1.4.1. Ar iepirkuma „Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības mācību korpusu (Parka ielā 2, Staicelē) vienkāršotā renovācija” nolikumu (turpmāk Nolikums) var iepazīties darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā līdz 2013. gada 28.jūnijam plkst.10:00.

1.4.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami Pasūtītāja mājas lapā www.aloja.lv  sadaļā „Iepirkumi”.

1.4.3. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras laikā notiek rakstveidā pa pastu, e-pastu un faksu. 
1.5. Objekta apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2013.gada 20.jūnijā plkst. 14:00 Staicelē, Parka ielā 2. 

1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.6.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma prasībām, līdz 2013.gada 28.jūnija plkst. 10:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064. 

1.6.2. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu šī Nolikuma 1.5.1. punktā norādītajā termiņā. 

1.6.3. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vai saņemti pa pastu pēc 1.5.1. punktā noteiktā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.

1.6.4. Piedāvājumu atvēršana notiks Alojas novada domes telpās 2013.gada 28.jūnijā plkst. 10:00, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā. 

1.6.5. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064, vai nosūtot attiecīgu informāciju pa pastu ierakstītā sūtījumā. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts grozītā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.6.6. Iesniegtais piedāvājums ir derīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

1.7. Piedāvājuma noformējums. 

1.7.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
1.7.2. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.
1.7.3. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un ar pretendenta zīmogu aizzīmogotā iepakojumā, uz kura jānorāda:
· Pasūtītāja nosaukums un adrese;

· Pretendenta nosaukums un adrese;

· Atzīme:
„Piedāvājums iepirkumam „Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības mācību korpusu (Parka ielā 2, Staicelē) vienkāršotā renovācija”, 
identifikācijas Nr. AND/2013/21
Neatvērt līdz 2013.gada 28.jūnija plkst.10:00”
1.7.4. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, tajā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un iestarpinājumiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši MK noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām un šī Nolikuma prasībām.

1.7.5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem un numurētiem. 

1.7.6. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma dokumentiem jāpievieno atbilstoši noformēta pilnvara. 

1.7.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumentu kopijai jābūt apliecinātai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. Ja kopijas apliecina persona, kas ir pilnvarota apliecināt kopijas, tad jāpievieno pilnvara vai dokuments, kas apliecina šīs personas tiesības apliecināt kopijas.

1.7.8. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets – Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības mācību korpusu, kas atrodas Parka ielā 2, Staicelē, vienkāršotā renovācija saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ( 2.pielikums). 

2.2. CPV kods:  45450000-6.
2.3. Līguma izpildes vieta: Parka iela 2, Staicele, Alojas novads. 
2.4. Līguma izpildes termiņš: 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. 
2.5. Kopējo līguma summu par darbu izpildi Pasūtītājs veic šādi:

2.5.1. starpmaksājumi tiek samaksāti būvuzņēmējam atbilstoši būvuzņēmēja katra mēneša periodā faktiski izpildītajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstītu aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem darbiem un rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas;

2.5.2. gala maksājums būvuzņēmējam tiek samaksāts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas un garantijas saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājam.
3. Prasības pretendentiem.

3.1.            Nosacījums pretendenta dalībai iepirkumā – pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:

3.1.1. ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

3.1.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.                                                                                                                         
3.2. Pretendenta atlases prasības.
3.2.1. Pretendents, personālsabiedrība un personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.2.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs (ja attiecināms).

3.3. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli. 

3.3.1. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums būvniecībā bez PVN iepriekšējos 3 (trīs) gados (2010.,2011. un 2012.gadā) ir vismaz 3 (trīs) reizes lielāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu. Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk, vidējo gada finanšu apgrozījumu būvniecībā bez PVN aprēķina atbilstoši nostrādātajam periodam.  
3.4. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

3.4.1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu objektu renovācijā vai būvniecībā, kur izpildīto darbu vērtība ir vismaz piedāvātās kopējās līgumcenas apmērā (pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti objekti, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē). 

3.4.2.  Pozitīvo pieredzi pretendents pierāda ar vismaz 3 (trīs) pasūtītāju pozitīvām atsauksmēm, kur katrā norādīts attiecīgā būvdarbu līguma ietvaros paveikto darbu apjoms, būvdarbu izpildes laiks, attiecīgā būvdarbu līguma summa bez PVN, informācija par būvdarbu līguma sekmīgu izpildi un darbu nodošanu.

3.4.3. Pretendents var nodrošināt kvalificētu un sertificētu būvdarbu vadītāju ēku būvdarbu vadīšanā. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un iepriekšējos 5 (piecos) gados ir vadījis vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu objektu renovācijas vai rekonstrukcijas darbus atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā un objektos veikti būvdarbi, kas veicina enerģijas taupīšanu. Būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskajās attiecībās ar pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir apliecinājis savu dalību līguma izpildē. 
3.4.4. Pretendents var nodrošināt kvalificētus un sertificētus speciālistus elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā. Minētajiem speciālistiem ir spēkā esoši sertifikāti attiecīgo darbu vadīšanā, un tie ir darba tiesiskajās attiecībās ar pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir apliecinājis savu dalību līguma izpildē.
3.4.5. Pretendents iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā apdrošinās savu civiltiesisko un būvniecības visu risku atbildību 100% apmērā no iepirkuma līguma summas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”.

3.4.6. Pretendents iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā nodrošinās garantijas saistību izpildes nodrošinājumu (bankas garantijas vai apmaksātas apdrošināšanas polises veidā) 5% apmērā no iepirkuma līguma summas bez PVN. 

3.4.7. Pretendents var nodrošināt atbilstošu tehnisko aprīkojumu.
4. Iesniedzamie dokumenti.

4.1. Pretendenta atlases dokumenti.

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā un pretendenta apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu. Pieteikumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona.

4.1.2. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkumā.

4.1.3. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija.

4.1.4. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.

4.1.5. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad augstākminētie dokumenti jāiesniedz arī apakšuzņēmējam. 
4.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti.

4.2.1. Pretendenta izziņa par finanšu apgrozījumu iepriekšējos 3 (trīs) gados (2010.,2011. un 2012.gadā), kurā norādīts apgrozījums katrā gadā un kura apliecina, ka pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) gados ir vismaz 3 (trīs) reizes lielāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, iesniedz izziņu par nostrādāto laika periodu, kas apliecina, ka vidējais finanšu apgrozījums par nostrādāto periodu ir vismaz 3 (trīs) reizes lielāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu.

4.2.2. Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikto  vienkāršotās renovācijas vai būvniecības objektu saraksts saskaņā ar 4.pielikumu. Sarakstam jāpievieno vismaz 3 (trīs) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes, kurās norādīts paveikto darbu apjoms, par tiem objektiem, kuros būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekti ir nodoti ekspluatācijā. 

4.2.3. Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja CV (6.pielikums), kurā jābūt norādītam, ka pēdējo 5 (piecu) gadu laikā tas ir vadījis vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu objektu renovācijas vai rekonstrukcijas darbus atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā un objektos veikti būvdarbi, kas veicina enerģijas taupīšanu, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un spēkā esoša būvprakses sertifikāta kopija un citas kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī apliecinājums par dalību līguma izpildē. 
4.2.4. Pretendenta piedāvāto tehnisko speciālistu saraksts saskaņā ar nolikuma 3.4.4. punkta prasībām un attiecīgo speciālistu spēkā esošu sertifikātu kopijas.
4.2.5. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, jāiesniedz saraksts ar apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu apjomu.

4.2.6. Apliecinājums no apdrošināšanas kompānijas, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā ar pretendentu tiks noslēgts apdrošināšanas līgums par civiltiesisko un būvniecības visu risku atbildību 100% apmērā no iepirkuma līguma summas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”.

4.2.7. Apliecinājums no bankas vai apdrošināšanas kompānijas, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam tiks izsniegts garantijas saistību izpildes nodrošinājums 5% apmērā no iepirkuma līguma summas bez PVN. 
4.2.8. Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma saraksts.
4.3. Tehniskais piedāvājums.

4.3.1. Tehniskais piedāvājums sagatavojams saskaņā ar tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un darbu apjomiem. 

4.3.2. Tehniskajā piedāvājumā jāietver:

4.3.2.1. pretendenta apliecinājums par būvdarbu garantijas termiņu;

4.3.2.2. darbu izpildes laika grafiks, ņemot vērā nolikuma 2.4.punktā noteikto līguma izpildes termiņu;

4.3.2.3. tāmju komplekts dokumenta veidā un elektroniski - CD formātā.

4.4. Finanšu piedāvājums. 

4.4.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar 3.pielikumu, ņemot vērā tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības. 

4.4.2. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo līgumcenu latos (LVL) bez PVN, par kādu pretendenta piedāvājumā norādītajā termiņā tiks veikti būvdarbi pilnā apmērā.

4.4.3. Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tajā skaitā visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN, darbaspēka izmaksas, transporta izdevumi un citas saistītās izmaksas. 
4.4.4. Finanšu piedāvājumā norādītā kopējā līgumcena ir nemainīga visā līguma izpildes laikā un nav pakļaujama nekādām izmaiņām. 
5. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji.

5.1. Pasūtītāja Iepirkumu komisija veic iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu.

5.2. Iepirkumu komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja pretendents nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus vai, iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas, vai arī no iesniegtajiem dokumentiem ir konstatējams, ka pretendenta piedāvājums neatbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.

5.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir iepirkuma nolikumam un tā pielikumiem atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu. Vērtējot cenu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu latos bez PVN.

5.4. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam nav iesniegts neviens piedāvājums vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

5.5.  Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

5.6.  3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas  visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.
6. Iepirkuma līguma slēgšana

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma nosacījumiem un iepirkuma līguma projektu (7.pielikums). 

6.2. Ja izraudzītais pretendents atsacīsies slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkumu komisija būs tiesīga izvēlēties nākamo zemākās cenas piedāvājumu vai arī pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

6.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma projekta noteikumiem un apņemas tos pildīt. 
7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības:

7.1.1. Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.2. Lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

7.1.3. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.4. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā minētajām prasībām.

7.1.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

7.1.6. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentās institūcijās, publiski pieejamās datu bāzēs, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.7. Pieaicināt ekspertus piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

7.1.8. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

7.2. Iepirkumu komisijas pienākumi.

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.2.5. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātu.
8. Pretendenta tiesības un pienākumi.

8.1. Pretendenta  tiesības:

8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

8.1.2. Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.3. Veikt būvobjekta apskati, iepriekš to saskaņojot ar pasūtītāju.

8.1.4. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

8.1.5. Likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu.

8.2. Pretendenta pienākums:

8.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
9. Pielikumi

9.1. 1.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā uz 1 (vienas) lapas.

9.2. 2.pielikums – Tehniskā specifikācija (darbu apjomi) uz 7 (septiņām) lapām.
9.3. 3.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas.

9.4. 4.pielikums – Objektu saraksts uz 1 (vienas) lapas.

9.5. 5.pielikums – Galveno speciālistu saraksts uz 1 (vienas) lapas.

9.6. 6.pielikums – Līguma izpildē iesaistīto speciālistu CV uz 1 (vienas) lapas.

9.7. 7.pielikums – Iepirkuma līguma projekts uz 9 (deviņām) lapām.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                M. Kamale
   1.pielikums 

Iepirkuma nolikumam 

„Staiceles vidusskolas 
pirmsskolas izglītības mācību korpusu ( Parka ielā 2, Staicelē) 

vienkāršotā renovācija”
ID Nr. AND/2013/21
PIETEIKUMs DALĪBAI iepirkumā 

Pretendents (nosaukums) iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā „Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības mācību korpusu (Parka ielā 2, Staicelē) vienkāršotā renovācija”, identifikācijas Nr. AND/2013/21, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem apliecina, ka:

1. atzīst sev par saistošām un apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības un iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā piekrīt slēgt līgumu saskaņā ar iepirkuma līguma projektu;

2. tā piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku;
3. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas veikt būvdarbus saskaņā ar tā iesniegto piedāvājumu un pilnībā ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktās prasības;

4. attiecībā uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8¹ . panta piektās daļas nosacījumi;
5. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā un nepiedalās nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
6. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas  Nr. 
	

	Juridiskā adrese
	

	Faktiskā adrese
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums, filiāle
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	

	Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu
	


2013.gada __.___________________

___________________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
2.pielikums 

Iepirkuma nolikumam 

„Staiceles vidusskolas 

pirmsskolas izglītības mācību korpusu (Parka ielā 2, Staicelē) 

vienkāršotā renovācija”
ID Nr. AND/2013/21
TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA
(Darbu apjomi

pirmsskolas izglītības mācību korpusa renovācijas darbiem)
1. Celtniecības darbi
	Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	 
	Telpa Nr.10 un Nr.11
	 
	 


	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	1
	Koka logu 2400x5600mm demontāža, būvgružu utilizācija
	gb.
	2,00

	2
	Koka logu 800x5600mm demontāža, būvgružu utilizācija
	gb.
	2,00

	3
	Skārda palodžu demontāža
	m
	22,80

	4
	Iekšējo koka palodžu demontāža
	m
	22,40

	5
	Durvju  2800x2000 demontāža
	gb.
	1,00

	6
	Esošās dēļu grīdas ar pamatojumu demontāža
	m2
	98,98

	7
	Koka grīdlīstu demontāža
	m
	52,80

	8
	Koka vairogu demontāža apkures radiatoriem
	m
	5,60

	9
	Ventilācijas restīšu demontāža
	gb.
	4,00

	10
	Būvgružu savākšana un aizvešana
	m3
	14,85

	 
	Logi un durvis
	 
	 

	1
	PVC logu bloku 2400x5600mm montāža
	gb.
	2,00

	2
	PVC logu bloku 800x5600mm montāža
	gb.
	2,00

	3
	Cinkota skārda palodžu montāža
	m
	22,80

	4
	Laminēta kokslaidu palodžu 200mm montāža
	m
	11,20

	5
	Laminēta kokslaidu palodžu 100mm montāža
	m
	11,20

	6
	Sabīdāmas sistēmas durvju 2800x2000mm montāža 
	gb.
	1,00

	 
	Grīdas
	 
	 

	1
	Putupolistirola ieklāšana EPS 150 b=50mm
	m2
	98,98

	 
	putupolistirols EPS 150 50mm
	m2
	103,93

	2
	Hidroizolācijas plēves ieklāšana
	m2
	98,98

	 
	plēve PE 0,2mm
	m2
	108,88

	3
	Grīdas betonēšana b=80mm (Estrich tehnoloģija)
	m2
	98,98

	 
	Estrich betona klons
	m2
	98,98

	4
	Grīdas gruntēšana
	m2
	98,98

	 
	betonkontakt
	l
	34,64

	5
	Grīdas izlīdzināšana ar pašizlīdzinošu sastāvu līdz 5mm
	m2
	98,98

	 
	VETONIT 3000
	kg
	742,35

	6
	Pašizlīdzinošā sastāva slīpēšana
	m2
	98,98

	7
	Hidroizolācijas ieklāšana zem parketa seguma
	m2
	98,98

	 
	kausējamais ruberoids
	m2
	103,93

	8
	Oša koka parketa dēlīšu ieklāšana
	m2
	98,98

	 
	Oša koka parketa dēlīši 14mm 
	m2
	103,93

	9
	Oša koka grīdlīstu montāža
	m
	52,80

	 
	Oša koka grīdlīstes h=100mm
	m
	58,08

	 
	palīgmateriāli
	kpl.
	1,00

	 
	Sienas
	 
	 

	1
	Sienu attīrīšano no esošā krāsojuma
	m2
	132,90

	2
	Sienu gruntēšana
	m2
	132,90

	 
	betonkontakt
	l
	46,52

	3
	Sienu izlīdzināšana ar MP-75
	m2
	132,90

	 
	KNAUF MP-75
	kg
	1329,00

	4
	Sienu gruntēšana pirms špaktelēšanas
	m2
	132,90

	 
	Knauf Tiefengrund LF
	l
	19,94

	5
	Sienu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	132,90

	 
	Sheetrock
	kg
	332,25

	 
	smilšpapīrs
	m2
	2,66

	 
	ZN stūra šinas
	m
	58,00

	6
	Sienu gruntēšana un krāsošana ar tonētu krāsu 2x
	m2
	132,90

	 
	Knauf Tiefengrund LF
	l
	19,94

	 
	Tonēta krāsa
	l
	53,16

	 
	palīgmateriāli
	kpl.
	1,00

	 
	Griesti
	 
	 

	1
	Iekārto moduļu tipa griestu iebūve
	m2
	98,98

	 
	nesošā konstrukcija
	m2
	98,98

	 
	iekārto griestu plātnes 600x600mm
	m2
	98,98

	 
	 
	 
	 

	 
	Telpa Nr.12; 13; 14; 15; 16
	 
	 

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	1
	Skārda palodžu demontāža
	m
	5,00

	2
	Iekšējo koka palodžu demontāža
	m
	4,50

	3
	Koka logu 860x1150mm demontāža, būvgružu utilizācija
	gb.
	5,00

	4
	Durvju  900x2000 demontāža
	gb.
	9,00

	5
	Iebūvēto sienas skapju demontāža
	kpl.
	1,00

	6
	Koka grīdlīstu demontāža
	m
	27,20

	6
	Esošās dēļu grīdas ar pamatojumu demontāža
	m2
	22,80

	7
	Sienas flīžu ar flīžu līmi demontāža
	m2
	10,82

	8
	Esošās flīžu grīdas ar pamatojumu demontāža
	m2
	11,65

	9
	Būvgružu savākšana un aizvešana
	m3
	6,12

	 
	Logi un durvis
	 
	 

	1
	PVC logu bloku 860x1150mm montāža
	gb.
	5,00

	2
	Cinkota skārda palodžu montāža
	m
	5,00

	3
	Laminēta kokslaidu palodžu 300mm montāža
	m
	4,50

	4
	Metāla ārdurvju 1000x2020mm ar stiklojumu montāža
	gb.
	1,00

	5
	Koka durvju bloka 890x2020mm montāža
	gb.
	3,00

	6
	Koka durvju bloka 990x2020mm montāža
	gb.
	3,00

	7
	Koka durvju bloka 700x2020mm montāža
	gb.
	1,00

	8
	Durvju kleidu montāža
	m
	45,00

	 
	Grīdas
	 
	 

	1
	Putupolistirola ieklāšana EPS 150 b=50mm
	m2
	34,45

	 
	putupolistirols EPS 150 50mm
	m2
	36,17

	2
	Hidroizolācijas plēves ieklāšana
	m2
	34,45

	 
	plēve PE 0,2mm
	m2
	37,90

	3
	Grīdas betonēšana b=80mm (Estrich tehnoloģija)
	m2
	34,45

	 
	Estrich betona klons
	m2
	34,45

	4
	Grīdas gruntēšana
	m2
	34,45

	 
	betonkontakt
	l
	12,06

	5
	Grīdas izlīdzināšana ar pašizlīdzinošu sastāvu līdz 5mm
	m2
	34,45

	 
	VETONIT 3000
	kg
	258,38

	6
	Pašizlīdzinošā sastāva slīpēšana
	m2
	34,45

	7
	Grīdas virsmas špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	22,80

	8
	Grīdas gruntēšana pirms linoleja ieklāšanas
	m2
	34,45

	 
	Knauf Tiefengrund LF
	l
	5,17

	9
	Lineloja ieklāšana, nodilumizturības klase 34
	m2
	34,45

	 
	linolejs, klase 34
	m2
	39,62

	 
	palīgmateriāli (līme, diegs)
	kpl.
	1,00

	10
	Krāsotu koka grīdlīstu montāža
	m
	41,20

	 
	Krāsotas koka grīdlīstes
	m
	45,32

	 
	palīgmateriāli
	kpl.
	1,00

	 
	Sienas
	 
	 

	1
	Sienu attīrīšano no esošā krāsojuma
	m2
	101,60

	2
	Durvju ailu aizdare ar ģipškartona loksnēm uz metāla karkasa
	m2
	1,40

	 
	metāla karkass (UW, CW)
	m2
	1,40

	 
	ģipškartons GKBI
	m2
	3,08

	3
	Ģipškartona starpsienu iebūve
	m2
	2,90

	 
	metāla karkass (UW, CW)
	m2
	2,90

	 
	ģipškartons GKBI
	m2
	6,38

	 
	palīgmateriāli
	kpl.
	1,00

	4
	Sienu gruntēšana
	m2
	101,60

	 
	betonkontakt
	l
	35,56

	5
	Sienu izlīdzināšana ar MP-75
	m2
	101,60

	 
	KNAUF MP-75
	kg
	1016,00

	6
	Sienu gruntēšana pirms špaktelēšanas
	m2
	107,40

	 
	Knauf Tiefengrund LF
	l
	16,11

	7
	Sienu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	107,40

	 
	Sheetrock
	kg
	268,50

	 
	smilšpapīrs
	m2
	2,15

	 
	ZN stūra šinas
	m
	38,00

	8
	Sienu gruntēšana un krāsošana ar tonētu krāsu 2x
	m2
	98,60

	 
	Knauf Tiefengrund LF
	l
	14,79

	 
	Tonēta krāsa
	l
	39,44

	 
	palīgmateriāli
	kpl.
	1,00

	9
	Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm
	m2
	8,80

	 
	keramikas sienu flīzes
	m2
	9,68

	 
	flīzū līme
	kg
	48,40

	 
	šuvotājs
	kg
	3,87

	 
	Griesti
	 
	 

	1
	Iekārto moduļu tipa griestu iebūve
	m2
	29,55

	 
	nesošā konstrukcija
	m2
	29,55

	 
	iekārto griestu plātnes 600x600mm
	m2
	29,55

	2
	Iekārto ģipškartona griestu montāža
	m2
	4,90

	 
	nesošais metāla karkass
	m2
	4,90

	 
	ģipškartons GKB
	m2
	5,88

	 
	palīgmateriāli
	kpl.
	1,00

	3
	Griestu špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	4,90

	 
	Sheetrock
	kg
	9,80

	 
	smilšpapīrs
	m2
	0,10

	4
	Griestu gruntēšana un krāsošana 2x
	m2
	4,90

	 
	Knauf Tiefengrund LF
	l
	0,74

	 
	Tonēta krāsa
	l
	1,96

	 
	palīgmateriāli
	kpl.
	1,00

	 
	Terase
	 
	 

	1
	Esošās terases koka grīdas konstrukcijas demontāža
	m2
	35,70

	2
	Terases nesošās koka konstrukcijas montāža
	m3
	0,82

	 
	antiseptēti kokmateriāli
	m3
	0,90

	 
	būvkalumi
	gb.
	32,00

	 
	skrūves
	kpl.
	1,00

	3
	Terases grīdas segums no retināta dēļu klāja
	m2
	35,70

	 
	grīdas dēļi 37mm
	m2
	35,70

	 
	skrūves 5x75mm
	gb.
	714,00

	4
	Terases grīdas dēļu krāsošana 2x
	m2
	35,70

	5
	3 pakāpienu kāpņu iebūve
	kpl.
	1,00

	 
	Dažādi darbi
	 
	 

	1
	Laminētu kokšķiedras tualetes starpsienu montāža
	m2
	7,92


2. Elektromontāžas darbi

	Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	Telpa Nr.10; 11; 12; 13; 14; 15; 16
	 
	 

	1
	Elektroinstalācijas demontāža
	kpl.
	1,00

	2
	Sadale v/a ar piederumiem
	kpl.
	1,00

	3
	Nozarkārbu z/a montāža
	gb.
	22,00

	4
	Slēdžu z/a montāža
	gb.
	7,00

	5
	Kontaktu z/a  montāža
	gb.
	15,00

	6
	Kabeļu PPJ 3x1,5 montāža
	m
	185,00

	7
	Kabeļu PPJ 3x2,5 montāža
	m
	210

	8
	Kabeļu frēzēšana sienās un aizdare
	m
	85,00

	9
	Gofrēta caurule d25 kabeļu montāžai
	m
	85,00

	10
	Iebūvēta griestu lampa 4*18W ar spuldzēm
	gb.
	18,00

	11
	Virsapmetuma lampa, plafonlampa
	gb.
	3,00

	12
	Montāžas palīgmateriāli
	kpl.
	1,00

	13
	Elektroietaišu pārbaude, dokumentācija
	obj.
	1,00


3. Santehnikas darbi

	Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	 
	Telpa Nr.10; 11; 12; 13; 14; 15; 16
	 
	 

	 
	Kanalizācija
	 
	 

	1
	Keramikas izlietnes demontāža ar pievadiem
	gb.
	1,00

	2
	Keramikas izlietņu bloka (4gb.) demontāža ar pievadiem
	gb.
	[image: image1.wmf]1,00

	3
	Keramikas sēdpodu ar skalojamo kasti demontāža
	gb.
	3,00

	4
	Esošo ūdensvada un kanalizācijas cauruļu demontāža
	kpl.
	1,00

	5
	Kanalizācijas PVC cauruļvadu d110 montāža
	m
	4,20

	6
	Kanalizācijas PVC cauruļvadu d75 montāža
	m
	11,80

	7
	Kanalizācijas PVC cauruļvadu d50 montāža
	m
	1,50

	8
	Kanalizācijas cauruļvadu veidgabali
	kpl.
	1,00

	9
	Keramikas izlietnes, sifonu un jaucējkrānu montāža
	kpl.
	4,00

	10
	Keramikas sēdpoda montāža
	gb.
	4,00

	11
	Virtuves iekārtas montāža (metāla izlietne ar skapīti un skapīšiem pie sienas)
	kpl.
	1,00

	 
	Aukstais un karstais ūdensvads
	 
	 

	1
	Caurules PPR-AL De25 montāža grīdā un sienās
	m
	16,80

	2
	Caurules PPR-AL De20 montāža grīdā un sienās
	m
	19,00

	3
	PPR veidgabali un stiprinājumi
	kpl.
	1,00

	4
	Kondensāta izolācijas d28 montāža ("zeķe")
	m
	11,50

	5
	Kondensāta izolācijas d22 montāža ("zeķe")
	m
	7,50

	6
	Lodveida ventiļa d25 montāža
	gb.
	3,00

	7
	Lodveida ventiļa d20 montāža
	gb.
	6,00

	8
	ARCO ventiļu d20 montāža
	gb.
	10,00

	9
	Demontēto materiālu savākšana un aizvešana
	kpl.
	1,00

	10
	Ūdens sildītāja 150l montāža
	gb.
	1,00

	11
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1,00


4. Apkure

	Nr.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	 
	Telpa Nr.10; 11; 12; 13; 14; 15; 16
	 
	 

	1
	Demontēt esošo apkures sistēmu
	kpl.
	1,00

	2
	Plastmasas caurules ar šķiedras vai AL slāni ar veidgabaliem  Ø32
	m
	
18,20

	3
	Plastmasas caurules ar šķiedras vai AL slāni ar veidgabaliem  Ø25
	m
	37,70

	4
	Plastmasas caurules ar šķiedras vai AL slāni ar veidgabaliem  Ø20
	m
	53,80

	5
	Esošo mūra sienu konstrukciju šķērsošana
	kpl.
	1,00

	6
	Cauruļu izolācija "zeķe" d35mm montāža
	m
	18,20

	7
	Cauruļu izolācija "zeķe" d28mm montāža
	m
	37,70

	8
	Cauruļu izolācija "zeķe" d22mm montāža
	m
	44,80

	9
	Apkures radiatoru 11x500x500 montāža, ieskaitot montāžas kronšteinus
	gb.
	1,00

	10
	Apkures radiatoru 22x500x600 montāža, ieskaitot montāžas kronšteinus
	gb.
	3,00

	11
	Apkures radiatoru 22x500x1000 montāža, ieskaitot montāžas kronšteinus
	gb.
	6,00

	12
	Apkures radiatoru 22x500x1400 montāža, ieskaitot montāžas kronšteinus
	gb.
	1,00

	13
	Apkures radiatoru 22x300x1400 montāža, ieskaitot montāžas kronšteinus
	gb.
	4,00

	14
	Termostatiskais caurplūdes ventils DN20
	gb.
	15,00

	15
	Termostatiskais regulators
	gb.
	15,00

	16
	Atpakaļgaitas ventils
	gb.
	15,00

	17
	Pieslēgšanās esošajiem tīkliem
	vieta
	1,00

	18
	Palīgamateriāli
	kpl.
	1,00


5. Ventilācija

	Nr.

 
	Darba nosaukums

 
	Mērvienība

 
	Daudzums

 

	 
	PN - 1 līdz PN - 7 (Šādas ventilācijas
 sistēmas 3 gabalas)
	 
	 

	1
	Rekuperatora agregāts SALDA RIRS 
700HE ar automātiku vai analogs
	kompl.
	3,00

	2
	Kaučuka vibroizolācijas paklājs 8mm 
zem iekārtas
	m2
	4,20

	3
	Nosegjumtiņš dn250
	gab
	3,00

	4
	Pieplūdes gaisa sadalītājs DKB dn160
	gab
	12,00

	5
	Nosūces difuzors DKT dn160
	gab
	6,00

	6
	Gaisa el. noslēgvārsts EMV ar atsperu 
noslēgu dn250
	kompl.
	6,00

	7
	Ugunsaizturošais vārsts SPB-160
	kompl.
	18,00

	8
	Trokšņu slāpētājs L=1200 dn250
	kompl.
	9,00

	9
	Regulēšanas vārsts ETS KROS dn200
	kompl.
	42,00

	10
	Regulēšanas vārsts ETS KROS dn160
	kompl.
	42,00

	11
	Cinkotā skārda gaisa vadi dn250
	m
	93,00

	12
	Cinkotā skārda gaisa vadi dn200
	m
	12,00

	13
	Cinkotā skārda gaisa vadi dn160
	m
	51,00

	14
	Gaisa vadu veidgabali
	kompl.
	3,00

	15
	Gaisa vadu un iekārtu stiprinājumi
	kompl.
	3,00

	16
	Minerālvates paklāji b=100 ar foliju gaisa
 vadu izolēšanai
	m2
	207,00

	17
	Palīgmateriāli
	kompl.
	3,00

	18
	Caurumu dn160 izveide sienās un 
pārsegumos ar aizdari
	kompl.
	12,00

	19
	Āra pretlietus reste dn250 
	kompl.
	3,00

	20
	Platforma agregāta balstīšanai
	kompl.
	3,00

	21
	Elektromateiāli gaisa apstrādes agregāta
 pieslēgšanai
	kompl.
	3,00

	22
	Esošo vēdināšanas kanālu tīrīšana
	kompl.
	1,00

	23
	Ventilācijas restīšu nomaiņa
	obj
	1,00


1. Pirms piedāvājuma sagatavošanas jāveic objekta apsekošana un jāprecizē darbu apjomu sarakstā norādītie darbu apjomi.

2. Tāmi jāsagatavo atbilstoši 19.12.206. MK noteikumiem Nr. 1014 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Tāmes jānoformē dokumenta veidā, kā arī elektroniski Excel formātā, iesniedzot CD. 
3. Visiem pretendenta piedāvājumā iekļautajiem tehniskajiem risinājumiem pilnībā jāatbilst normatīvo aktu prasībām. Veicot renovācijas darbus, jāievēro LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” noteiktās prasības pirmsskolas izglītības iestādēm. 

4. Visiem uzstādāmajiem logiem jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst standartiem. Siltumvadāmības koeficients 1,2 W/m2K.
3.pielikums 

Iepirkuma nolikumam 

„Staiceles vidusskolas 

pirmsskolas izglītības mācību korpusu (Parka ielā 2, Staicelē) 

vienkāršotā renovācija”
ID Nr. AND/2013/21
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības mācību korpusu (Parka ielā 2, Staicelē) vienkāršotā renovācija”, identifikācijas Nr. AND/2013/21
Pasūtītājs – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums reģistrācijas Nr.)

Iepazinušies ar iepirkuma „Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības mācību korpusu (Parka ielā 2, Staicelē) vienkāršotā renovācija” (identifikācijas Nr. AND/2013/21) dokumentiem, mēs piedāvājam veikt būvdarbus saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām un piekrītot visiem iepirkuma nolikuma noteikumiem

par kopējo līgumcenu bez PVN _________ LVL, PVN 21% ________LVL, kopā ar PVN 21% __________LVL.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku. Apliecinām, ka piedāvātajā kopējā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu. Apliecinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu. 

______________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

4.pielikums 

Iepirkuma nolikumam 

„Staiceles vidusskolas 

pirmsskolas izglītības mācību korpusu (Parka ielā 2, Staicelē) 

vienkāršotā renovācija”
ID Nr. AND/2013/21
BŪVNIECĪBAS OBJEKTU SARAKSTS

	Nr.
	Projekta nosaukums
	Veikto būvdarbu apraksts
	Līguma summa (latos bez PVN)
	Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms %)
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona
	Projekta uzsākšanas, pabeigšanas gads/mēnesis

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


Pielikumā:

1) _________  atsauksme;

2) _________ atsauksme;

3) _________ atsauksme. 

___________________________________________________________________________

    Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v

5.pielikums 

Iepirkuma nolikumam 

„Staiceles vidusskolas 

pirmsskolas izglītības mācību korpusu (Parka ielā 2, Staicelē) 

vienkāršotā renovācija”
ID Nr. AND/2013/21
PRETENDENTA LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Nr.
	Piedāvātā pozīcija projektā
	Vārds, uzvārds
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv
	Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr., ja nepieciešams

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


___________________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
6.pielikums 

Iepirkuma nolikumam 

„Staiceles vidusskolas 

pirmsskolas izglītības mācību korpusu (Parka ielā 2, Staicelē) 

vienkāršotā renovācija”
ID Nr. AND/2013/21
PRETENDENTA LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ SPECIĀLISTA KVALIFIKĀCIJAS, IZGLĪTĪBAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTS

Piedāvātā pozīcija līguma izpildē: ________________

1. Vārds, uzvārds

2. Izglītība:

	Mācību iestāde, mācību laiks (no…līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	
	

	
	


3. Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz)
	Uzņēmums
	Amats
	Veikto darbu īss apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	


4. Pēdējo trīs gadu laikā realizētie projekti, kuros speciālists darbojās tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminētā līguma izpildē:

	Izpildes gads
	Projekts/pasūtītājs
	Kopējais darbu apjoms projekta ietvaros (Ls)
	Būves veids, īss apraksts
	Pozīcija

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Cita saistītā informācija:

	Valodu prasme
	

	Citas prasmes
	

	Papildu informācija
	


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

1) Šī informācija ir pareiza un atbilstoši raksturo manu kvalifikāciju un pieredzi;

2) Esmu iepazinies ar objektu un iepirkuma dokumentiem;

3) Apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā ____________ (amats), ja __________ (pretendentam) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā. 

__________________    ________________    ______________

       Vārds, uzvārds                            paraksts                              datums

7.pielikums 

Iepirkuma nolikumam 

„Staiceles vidusskolas 

pirmsskolas izglītības mācību korpusu (Parka ielā 2, Staicelē) 

vienkāršotā renovācija”
ID Nr. AND/2013/21
IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

 Alojā,







 2013.gada ___. ______________

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000060032, juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, domes priekšsēdētāja __________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Alojas novada domes _______________ saistošajiem noteikumiem, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un ___________, reģistrācijas Nr. __________, juridiskā adrese __________, tās _____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____________, turpmāk tekstā - BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses,

turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS kopā saukti – PUSES, bet katrs atsevišķi - PUSE, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas __._________ lēmumu par iepirkuma procedūras „Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības mācību korpusu (Parka ielā 2, Staicelē) vienkāršotā renovācija”, identifikācijas Nr. AND/2013/21, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Apzīmējumi un definīcijas
1.1. Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus;

1.2. Piedāvājums – BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums iepirkumam ar ID Nr. AND/2013/21 uz ___ lapām, šī līguma 1. Pielikums;

1.3. PASŪTĪTĀJA pārstāvis - persona, kura pārstāv PASŪTĪTĀJU, PASŪTĪTĀJA vārdā pilnvarota uzraudzīt Līguma izpildi un darbu izpildes gaitu, atbilstoši Līgumam un PASŪTĪTĀJA interesēm. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir tiesīgs iepazīties ar BŪVUZŅĒMĒJA izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to BŪVUZŅĒMĒJAM,
saņemt PASŪTĪTĀJAM adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības;

1.4. Darbu vadītājs – BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam, un kurš organizē BŪVUZŅĒMĒJA un tā apakšuzņēmēju darbību un pārstāv BŪVUZŅĒMĒJU attiecībās ar PASŪTĪTĀJU;

1.5. Apakšuzņēmējs – BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājumā norādīts uzņēmums, kas veic kādas darbu daļas izpildi;

1.6. Būvdarbu tāme – BŪVUZŅĒMĒJA Finanšu piedāvājums iepirkumam ID AND/2013/21, ietver vairākas atsevišķas tāmes;

1.7. Darbi – šajā līgumā paredzētie būvniecības un montāžas darbi pilnā apjomā, t.sk. būvdarbu sagatavošana un to veikšana, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu un tehnoloģisko iekārtu iegāde, piegāde uz Būvobjektu un montāža, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. darbības, kuras BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, lai pabeigtu būvniecību;

1.8. Darbu izpildes grafiks – ietverts šī Līguma 1. Pielikumā - BŪVUZŅĒMĒJA iepirkuma

piedāvājumā, lappuse Nr. ______;

1.9. Neparedzētie darbi - tādi darbi, kas nav paredzēti būvdarbu tāmē un Līgumā;

1.10. Būvlaukums - atbilstoši Kartei dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi;

1.11. Sapulces protokols - Darbu izpildes gaitā sagatavotais kārtējas vai ārkārtējas būvniecības dalībnieku darba sanāksmes protokols.

1.12. Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts – akts par līgumā paredzētā darbu apjoma pienācīgu izpildi un Būvobjekta nodošanu PASŪTĪTĀJAM.

1.13. Tehniskā specifikācija - PASŪTĪTĀJA sagatavots būvdarbu apjomu saraksts ar norādītajiem materiāliem un remontējamo ēkas daļu nosaukumiem vai telpu numuriem.
2. Līguma priekšmets

2.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar savu darbaspēku, darbarīkiem un materiāliem, ja nepieciešams, pieaicinot apakšuzņēmējus, veikt Alojas novada Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības mācību korpusa Parka iela 2, Staicelē, vienkāršotās renovācijas būvdarbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Darbu izpildes grafiku, vienkāršotās renovācijas projektu un BŪVUZŅĒMĒJA aprēķinātu būvdarbu Tāmi, un nodot pienācīgi izpildītos būvdarbus PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas būvnormatīviem, turpmāk tekstā - Darbi.

2.2. Darbu uzsākšanas termiņš - nekavējoties pēc līguma noslēgšanas.

2.3. Darbi ir veicami saskaņā ar būvniecības normatīvajos aktos un tehniskajā specifikācijā
noteiktajām kvalitātes prasībām.

2.4. Darbu izpildi no PASŪTĪTĀJA puses kontrolē PASŪTĪTĀJA pārstāvis - __________.

2.5. Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no BŪVUZŅĒMĒJA puses -  ____________.
3. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

3.1. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM par visa Līgumā paredzētā Darbu apjoma pienācīgu izpildi, ir LVL _______ ( __________ ) bez PVN. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, PVN samaksu valsts budžetā veic PASŪTĪTĀJS. 
3.2. Līguma kopējā summa ietver visas BŪVUZŅĒMĒJA izmaksas, kuras nepieciešamas, lai

kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu Būvniecības darbus, tajā skaitā celtniecības materiālu un tehnoloģisko iekārtu izmaksas, darbaspēka izmaksas, citus maksājumus un izdevumus, kā arī peļņu, tā ietver visas izmaksas, kas saistītas ar šī Līguma izpildi, tai skaitā visu nodokļu nomaksu, transporta izmaksas, būvgružu izvešanu, virsizdevumus.

3.3. Norēķinu kārtība. Kopējo līguma summu par darbu izpildi Pasūtītājs veic šādi:

3.3.1. starpmaksājumi tiek samaksāti būvuzņēmējam atbilstoši būvuzņēmēja katra mēneša periodā faktiski izpildītajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstītu aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem darbiem un rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas;

3.3.2. gala maksājums būvuzņēmējam tiek samaksāts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas un garantijas saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājam.
3.4. Līguma kopējā summa nevar tikt izmainīta, izņemot šādus gadījumus:

3.4.1. ja Darbu izpildes gaitā PASŪTĪTĀJS veic izmaiņas tehniskajā specifikācijā;

3.4.2. ja Darbu izpildes gaitā radusies nepieciešamība veikt būvdarbus, kurus PUSES nevarēja

paredzēt uz šī Līguma noslēgšanas brīdi.

3.5. Ja nepieciešams, BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par Līgumā neparedzētu Darbu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām un šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS rīkojas LR Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā.
3.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt kopējās Līguma izpildes izmaksas, samazinot izpildāmo darba apjomu.

3.7. Visas samaksas šī Līguma ietvaros PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu BŪVUZŅĒMĒJA rēķinā norādītajā bankas kontā.
4. Darbu izpildes termiņš. Darbu izpildes vispārīgie noteikumi

4.1. Darbu izpildes termiņš ir ________________.

4.2. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas pabeigt Darbus Darbu izpildes grafikā noteiktajā termiņā.

4.3. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts ar PUŠU vienošanos, pamatojoties uz BŪVUZŅĒMĒJA ierosinājumu, ja iestājas jebkurš no zemāk minētiem apstākļiem un tas kavē Darbu veikšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam:

4.3.1. PASŪTĪTĀJS veic tādas izmaiņas tehniskajā specifikācijā, kuras ietekmē Darbu pabeigšanas termiņu;

4.3.2. Pastāv valdības, pašvaldības vai citu institūciju un amatpersonu pieņemtie lēmumi, rīkojumi vai norādījumi, saskaņā ar kuriem darbi Būvobjektā ir jāaptur, jeb jāpārtrauc un, ja šādu lēmumu, rīkojumu vai norādījumu sniegšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS, vai tā piesaistītās trešās personas;

4.3.3. Darbu apturēšana no PASŪTĪTĀJA puses, ja šajā Darbu apturēšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS vai tā piesaistītās trešās personas;

4.3.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.
5. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības

5.1. BŪVUZŅĒMĒJA pienākums ir:

5.1.1. Pienācīgi veikt Darbus pilnā apjomā, atbilstoši šī Līguma noteikumiem;

5.1.2. Darbus izpildīt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un normatīviem;

5.1.3. Veicot Darbus, ievērot tehnoloģiskās prasības, kuras paredz ražotāji būvelementu un materiālu iestrādei un tehnoloģisko iekārtu montāžai;

5.1.4. Visā Līguma darbības laikā nodrošināt veicamo Darbu vadību ar sertificētu būvdarbu vadītāju un citiem speciālistiem, kuri nodrošinās Darbu izpildi atbilstoši Līgumā noteiktajām

kvalitātes prasībām;

5.1.5. Darbu gaitā pielietot tikai tehniskajā specifikācijā norādītos materiālus un būvelementus;

5.1.6. Darbu gaitā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus, un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbu Būvobjektā, ja tādi nepieciešami, kā arī ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus;

5.1.7. Darbu gaitā izmantot kvalificētu darbaspēku. Darbu izpildītājiem jābūt attiecīgiem kvalifikācijas sertifikātiem uz tiem darbu veidiem, kur to pieprasa likumdošanas akti;

5.1.8. Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic BŪVUZŅĒMĒJAM uz sava rēķina. BŪVUZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi;

5.1.9. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma BŪVUZŅĒMĒJAM papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darba kvalitāte;

5.1.10. Savlaicīgi un labā kvalitātē izpildīt un apkopot Būvobjekta izpilddokumentāciju. Šo dokumentāciju kārtējā mēneša apjomā BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai vienlaicīgi ar ikmēneša Darbu izpildes aktu. Savukārt PASŪTĪTĀJS pienākums ir izskatīt, akceptēt vai pieprasīt trūkstošos dokumentus vienlaicīgi ar ikmēneša Darbu izpildes aktu;

5.1.11. Veikt pilna apjoma izpildīto Darbu nodošanu PASŪTĪTĀJAM, ar pilnvarojumu no PASŪTĪTĀJA veikt visus nepieciešamos saskaņojumus;

5.1.12. Ne vēlāk kā līdz Būvobjekta nodošanai PASŪTĪTĀJAM, par saviem līdzekļiem atbrīvot būvlaukumu no būvniecības laikā izmantotā inventāra, darbarīkiem un visiem būvgružiem, veikt Būvobjekta galīgo tīrīšanu;

5.1.13. Darbu gaitā uzturēt kārtībā būvlaukuma teritoriju, veikt tā uzkopšanu un būvgružu izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, uzturēt pievadceļus, nepasliktinot seguma stāvokli;

5.1.14. Darbu gaitā radušos neskaidrību gadījumos, pirms attiecīgu būvniecības elementu izbūves veikt izpildes varianta saskaņošanu ar PASŪTĪTĀJU;

5.1.15. Pēc Darbu izpildes nodot PASŪTĪTĀJAM Būvobjektā apkopoto darba un izpilddokumetāciju (segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus par veiktajiem būvdarbiem, materiālu atbilstības deklarācijas), piegādāto un iebūvēto būvelementu, un materiālu apjomus un kvalitāti apliecinošus dokumentus. Visu nepieciešamo sertifikātu sastāva nokomplektēšanu veic BŪVUZŅĒMĒJS;

5.1.16. Brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja Darbu gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku

veselībai vai dzīvībai;

5.1.17. Nodrošināt PASŪTĪTĀJA tehniskās uzraudzības speciālistu netraucētu piekļūšanu Būvobjektam visā Darbu gaitā. Nodrošināt visu inženiersistēmu darbības pārbaudes.

5.1.18. Par Darbu apjoma izpildi BŪVUZŅĒMĒJAM jāsastāda Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts un jāiesniedz to PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. Savukārt PASŪTĪTĀJS apņemas akceptēt vai sniegt motivētu atteikumu akceptēt aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja akceptētais no PASŪTĪTĀJA puses Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts netiks atgriezts atpakaļ BŪVUZŅĒMĒJAM 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM vai šajā termiņā PASŪTĪTĀJS nav sniedzis motivētu atteikumu parakstīt Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu, tad akts ir uzskatāms par akceptētu no PASŪTĪTĀJA puses;

5.1.19. Nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies Darbu procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, un izvirzīt priekšlikumus situācijas atrisināšanai;

5.1.20. Pildīt citus no Līguma un LR normatīviem aktiem izrietošos BŪVUZŅĒMĒJA pienākumus;

5.1.21. Uzņemties pilnu atbildību par BŪVUZŅĒMĒJA pieaicināto apakšuzņēmēju darbu un

darbībām šī Līguma izpildē;

5.1.22. Izlabot vai novērst visus Darbu trūkumus/defektus līdz nobeiguma termiņam;

5.1.23. Nodrošināt nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, 24 stundas iepriekš brīdinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

5.1.24. Rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJU jebkuru Darbu gaitā radušos nepieciešamo atkāpi no tehniskās specifikācijas un citas tehniskās dokumentācijas;

5.2. BŪVUZŅĒMĒJS ir tiesīgs:

5.2.1. Saņemt atlīdzību par kvalitatīvi (t.i. atbilstoši šī Līguma, Latvijas Būvnormatīvu, Latvijas Valsts standartu un citiem būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasībām) izpildītiem darbiem;

5.2.2. Noteikt darba režīmu būvlaukumā visiem būvniecības dalībniekiem un saņemt no visiem būvniecības dalībniekiem parakstus par drošības tehnikas noteikumu ievērošanu;

5.2.3. Atsevišķu Darbu veidu/posmu/etapu izpildei pieaicināt apakšuzņēmējus.

5.3. BŪVUZŅĒMĒJS nav atbildīgs par kavējumiem šī Līguma izpildē, ja tie radušies Līgumā
noteikto PASŪTĪTĀJA saistību neizpildes dēļ.
6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

6.1. Savlaicīgi veikt Līgumā paredzētos maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

6.2. Pieņemt no BŪVUZŅĒMĒJA izpildītos Darbus ar BŪVUZŅĒMĒJA sagatavoto Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

6.3. BŪVUZŅĒMĒJA norādītajā laikā, ko tas ir iepriekš paziņojis PASŪTĪTĀJAM, ierasties uz Būvobjekta nodošanu - pieņemšanu. BŪVUZŅĒMĒJS nav atbildīgs par Būvobjekta nodošanas aizkavēšanos, kas radusies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.
6.4. PASŪTĪTĀJS rīko Darbu vadības apspriedes (nodrošina telpas un aprīkojumu), kurās piedalās PASŪTĪTĀJA pārstāvis un BŪVUZŅĒMĒJS.

6.5. Darbu vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Darbu izpildes laikā. Darbu vadības apspriedēs jāizskata Darbu izpildes gaita, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darbu izmaiņas.

6.6. PASŪTĪTĀJS neuzņemas atbildību par jebkuriem bojājumiem vai pienākumu par kompensāciju samaksu, kas jāmaksā pēc likuma sakarā ar nelaimes gadījumu vai kā sekas tam vai ievainojumiem kādam strādniekam vai citai personai, kuru nodarbinājis BŪVUZŅĒMĒJS, vai tā piesaistītā trešā persona.
7. Darbu nodošanas - pieņemšanas kārtība

7.1. BŪVUZŅĒMĒJS savlaicīgi paziņo PASŪTĪTĀJAM par plānoto pilnā apjomā izpildīto Darbu nodošanas termiņu un kārtību un iesniedz Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

7.2. Kopā ar Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM visus atlikušos (t.i. tie, kuri nav iesniegti kopā ar ikmēneša būvdarbu izpildes aktiem) izpildes dokumentus, kas apliecina veikto darbu apjomu un kvalitāti. Minēto dokumentu neiesniegšana vai nepilna iesniegšana ir pamats PASŪTĪTĀJAM atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus.

7.3. Darbu nodošanai - pieņemšanai PUSES paredz 5 (piecas) darba dienas

7.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikt pieņemt Darbus pilnā apjomā, ja:

7.4.1. apsekošanas laikā tiek konstatēti Darbu defekti un trūkumi (t.i. neatbilstības Latvijas būvnormatīviem un tehniskās specifikācijas prasībām, materiālu vai iekārtas ražotāju prasībām, bojājumi);

7.4.2. nav izlaboti un pilnībā novērsti trūkumi, kuri Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti Būvniecības darbu gaitā un attiecīgi fiksēti būvdarbu žurnālā, jeb noformēti rakstiski kā PASŪTĪTĀJA aizrādījumi par būvniecības kvalitāti.

7.5. Līguma 7.4. punktā minētajos gadījumos PUSES vienojas par termiņiem konstatēto trūkumu un defektu novēršanai, nepagarinot Darbu galīgās izpildes termiņu. Pēc konstatēto defektu/trūkumu novēršanas Darbu atkārtoto pārbaudi PASŪTĪTĀJAM jāveic ne ilgāk par 3 (trīs) dienām. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka defekti/trūkumi ir novērsti, ir uzskatāms, ka BŪVUZŅĒMĒJS ir izpildījis Līgumā paredzētos Darbus un Būvobjekts ir nodots PASŪTĪTĀJAM. Par pilna apjoma Darbu izpildi un Būvobjekta nodošanu PASŪTĪTĀJAM, PUSES 3 (trīs) darba dienu laikā paraksta BŪVUZŅĒMĒJA sagatavoto Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

7.6. Darbi uzskatāmi par pienācīgi pabeigtiem pēc Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
8. PUŠU atbildība. Līguma laušana

8.1. PUSES ir atbildīgas viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Latvijas Civillikumu un citiem normatīviem aktiem.

8.2. BŪVUZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS atbild viens otram par tiešiem zaudējumu, kas radies viņu apzinātas darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ. Līgumsoda samaksa un zaudējumu

atlīdzināšana neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU un PASŪTĪTĀJU no Līguma saistību izpildes.

8.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM

zaudējumus un neapmaksājot neizpildītos darbus, ja BŪVUZŅĒMĒJS savas vainas dēļ vairāk

par 60 (sešdesmit) dienām nokavē izpildes termiņus.

8.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus, par to paziņojot rakstiski 7 (septiņas) darba dienas iepriekš, ja:

8.4.1. BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ vairāk kā 10 dienas netiek uzsākti vai veikti Darbi Būvobjektā;

8.4.2. Darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS apzināti pielieto nekvalitatīvus būvmateriālus;

8.4.3. Darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS neievēro likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus, un pēc PASŪTĪTĀJA aizrādījumiem turpina neievērot likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu noteikumus.

8.5. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto savas tiesības atkāpties no Līguma, tad 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA par Līguma izbeigšanu BŪVUZŅĒMĒJS sastāda aktu par pienācīgi izpildītajiem Būvniecības darbiem un Būvobjektā iestrādātiem būvizstrādājumiem. PASŪTĪTĀJAM jāizskata un jāparaksta šo aktu un jāveic apmaksu par tiem saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
8.6. BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu šādos gadījumos:

8.6.1. PASŪTĪTĀJA vainas - darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu vai Darbu daļas veikšana tiek aizkavēta ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām;

8.6.2. PASŪTĪTĀJS kavē Darbu vai Darbu daļas apmaksas termiņu ilgāk kā par 60 (sešdesmit) dienām.

8.7. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ tiek nokavēts šī Līguma noteikumos paredzētais Darbu izpildes termiņš, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1 % (1/10 procenta) apmērā no Līguma 3.1. punktā noteiktās līgumcenas par katru kavējuma dienu.

8.8. Jebkura maksājuma kavējuma gadījumā, kas izriet no šī Līguma un kas ir paredzēts BŪVUZŅĒMĒJAM par izpildītiem šī Līguma Darbiem vai Darbu daļu, PASŪTĪTĀJS maksā
BŪVUZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,1% (1/10 procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

8.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no šī Līguma saistību izpildes.

8.10. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības tikai Līgumā vai Latvijas Republikas likumdošanas aktos paredzētos gadījumos.

8.11. PASŪTĪTĀJAM vai BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, ja saskaņā ar tiesas spriedumu BŪVUZŅĒMĒJS vai PASŪTĪTĀJS tiek atzīts par maksātnespējīgu.
9. Garantijas

9.1. BŪVUZŅĒMĒJA izpildīto Darbu garantijas laiks (periods) ir __ (______) gadi, skaitot no Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

9.2. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstiski (ar ierakstītu vēstuli vai personīgi nodot BŪVUZŅĒMĒJAM pret parakstu) paziņots BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot arī vietu un laiku, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. PASŪTĪTĀJA noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām, bet PUSES var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 12 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas PUSĒM ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai PUSĒM. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

9.3. PUSES paredz un nosaka, ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā atsakās novērst defektus, vai nenovērš tos PUŠU saskaņotajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uz BŪVUZŅĒMĒJA rēķina pieņemt citus izpildītājus, par to rakstiski brīdinot BŪVUZŅĒMĒJU vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš pirms darbu uzsākšanas. Pēc citu izpildītāju defektu/trūkumu novēršanas darbus pabeigšanas, PASŪTĪTĀJS nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM pretenziju par novēršanas tiešus izdevumu atlīdzināšanu, tam pievienojot defektu novēršanas aktu, kurā ir norādīts darbu apraksts un izdevumi. BŪVUZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM defekta novēršanas izdevumi.

9.4. Ja BŪVUZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas nesamaksā PASŪTĪTĀJAM defekta novēršanas izdevumus, PASŪTĪTĀJS vēršas pie garantijas saistību nodrošinājuma devēja. 
10. Apdrošināšana un bankas garantijas

10.1. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību par:

10.1.1. BŪVUZŅĒMĒJA civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 100% apmērā no Līguma summas;

10.1.2. BŪVUZŅĒMĒJA būvniecības visu risku atbildības 100% apmērā no līguma summas; 

10.1.3. Apdrošināšanas līgumam (obligātā civiltiesiskā apdrošināšana un būvniecības visu risku apdrošināšana) jāattiecas uz visu darbu apjomu; būvniecības visu risku apdrošināšanai ir jābūt spēkā visā darbu izpildes laikā līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdim, savukārt civiltiesiskajai apdrošināšanai ir jābūt spēkā visā darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanā jāiekļauj arī visi Galvenā būvuzņēmēja apakšuzņēmēji. Apdrošināšanas līgumā jābūt iekļautam noteikumam, kas paredz, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, pirmtiesības uz apdrošināšanas atlīdzību pieder Pasūtītājam. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, apdrošināšanas sabiedrība un apdrošināšanas noteikumi Galvenajam būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

10.2.
Garantijas saistību izpildes nodrošinājums

10.2.1.
Pēc Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Garantijas saistību izpildes beznosacījumu nodrošinājumu 5% apmērā no Līguma kopējās summas bez PVN uz visu Garantijas laiku.

10.2.2.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantot Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, ja BŪVUZŅĒMĒJS neievēro Pretendenta iesniegto būvdarbu garantijas laiku un būvdarbu organizācijas kārtības aprakstu garantijas laikā.

10.3. BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi 5 (piecu) darba dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas dienas

10.3. Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pēc Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
11. Nepārvarama vara

11.1. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, ja tā saistīta ar tādiem apstākļiem kā plūdi, zemestrīce, karadarbība, jebkāda veida militārās operācijas, blokādes, valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi vai faktiskā rīcība, finansējuma aizkavēšana, eksporta vai importa aizliegums vai citi neparedzēti apstākļi, kas ir ārpus līgumslēdzēju kontroles.

11.2. PUSEI, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru PUSI. Ja kāds no uzskaitītajiem apstākļiem tieši ietekmē saistību izpildi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par šo apstākļu darbības laiku, bet, ja šie apstākļi ilgst vairāk par 6 mēnešiem, līgumslēdzēji ir tiesīgi atteikties no šajā līgumā noteikto saistību izpildes.
12. Nobeiguma noteikumi

12.1. Šī Līguma noteikumi ir saistoši kā PUSĒM, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem, un jebkurai citai pusei, kura var mantot to saistības vai tiesības.

12.2. Jebkurš strīds vai nesaskaņas, kas izriet no šīs Līguma, vai skar šo Līgumu, tā grozīšanu,

pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts

sarunu ceļā. Strīdi, ko nevar atrisināt, Pusēm vienojoties 10 (desmit) dienu laikā pēc strīda/strīdu ierosināšanas, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu institūcijās pēc piekritības atbilstoši LR Civilprocesa likuma normām.

12.3. Grozījumus šajā Līgumā var izdarīt, PUSĒM par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim Līgumam, un tā kļūst par neatņemamu sastāvdaļu.
12.4. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir Līgumā minētie pielikumi, kā arī jebkurš cits dokuments, kas attiecas uz Līgumu un ir noformēts kā Līguma pielikums un, kuru ir parakstījušas PUSES.

12.5. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz PUŠU saistību izpildei.

12.6. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā (2) divos eksemplāros uz __(_____) lapām ar pielikumu „BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums iepirkumam ar ID Nr. AND/2013/21” uz __ (___) lapām, no kuriem vienu saņem PASŪTĪTĀJS, vienu BŪVUZŅĒMĒJS. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
13. PUŠU rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS 
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