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Apstiprināts

Alojas novada domes 

Iepirkumu komisijas

2013.gada 23.augusta sēdē

Protokola Nr. AND/2013/28/ERAF-01

IEPIRKUMA

„Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/28/ERAF

Alojā, 2013

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr.: AND/2013/28/ERAF
1.2. Pasūtītājs:

	Pasūtītāja nosaukums 
	Alojas novada dome

	Juridiskā adrese 
	Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

	Reģistrācijas numurs 
	90000060032

	Kontaktpersona 


	Evija Pētersone, iepirkumu speciāliste

Tālr. 26694477, e-pasts: evija.petersone@aloja.lv 

Projektu vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv 

	Tālruņa numurs
	64023920

	Faksa numurs
	64023925

	E-pasta adrese 
	dome@aloja.lv

	Mājas lapa
	www.aloja.lv 


1.3. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu.
1.4. Iepirkuma nolikuma saņemšana.

1.4.1. Ar iepirkuma „Būvdarbi  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros” nolikumu (turpmāk Nolikums) var iepazīties darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā līdz 2013. gada 4.septembrim plkst.10:00.

1.4.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā www.aloja.lv  sadaļā „Iepirkumi”.

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.5.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma prasībām, līdz 2013.gada 4.septembrim plkst. 10:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064. 

1.5.2. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu šī Nolikuma 1.5.1. punktā norādītajā termiņā. 

1.5.3. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vai saņemti pa pastu pēc 1.5.1. punktā noteiktā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.

1.5.4. Piedāvājumu atvēršana notiks Alojas novada domes telpās 2013.gada 4.septembrī plkst. 10:00, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā. 

1.5.5. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064, vai nosūtot attiecīgu informāciju pa pastu ierakstītā sūtījumā. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts grozītā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.5.6. Iesniegtais piedāvājums ir derīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

1.6. Piedāvājuma noformējums. 

1.6.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
1.6.2. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.
1.6.3. Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināls un otrs – kopija, ar attiecīgām norādēm – „Oriģināls” un „Kopija”.
1.6.4. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un ar pretendenta zīmogu aizzīmogotā iepakojumā, uz kura jānorāda:
· Pasūtītāja nosaukums un adrese;

· Pretendenta nosaukums un adrese;

· Atzīme:
„Piedāvājums iepirkumam „Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”, ID Nr. AND/2013/28/ERAF

Neatvērt līdz 2013.gada 4.septembra plkst.10:00”
1.6.5. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, tajā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un iestarpinājumiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši MK noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām un šī Nolikuma prasībām.

1.6.6. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem un numurētiem. 

1.6.7. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma dokumentiem jāpievieno atbilstoši noformēta pilnvara. 

1.6.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumentu kopijai jābūt apliecinātai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. Ja kopijas apliecina persona, kas ir pilnvarota apliecināt kopijas, tad jāpievieno pilnvara vai dokuments, kas apliecina šīs personas tiesības apliecināt kopijas.

1.6.9. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets – būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētā projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros saskaņā ar SIA „Belss” izstrādāto tehnisko projektu un tehnisko specifikāciju.
2.2. CPV kods:  450000000-7.
2.3. Līguma izpildes vieta: Ozolmuižas ciems, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, LV-4063. 
2.4. Objekta apskate – Pasūtītājs organizē objekta apskati, kas notiks 2013.gada 30.augustā plkst.10:00 Ozolmuižas pamatskolā (Ozolmuižas pils). Kontaktpersona Arvīds Bērziņš, tālr. 28684163.
2.5. Līguma izpildes termiņš:
līdz 2013.gada 30.novembrim.
2.6. Līguma apmaksa. Līguma kopējo summas samaksu par Darbu izpildi Pasūtītājs veic šādi:

2.6.1. starpmaksājums Būvuzņēmējam tiek samaksāts atbilstoši Būvuzņēmēja katra mēneša periodā faktiski izpildītajiem darbiem saskaņā ar Pušu parakstītu aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem darbiem un Būvuzņēmēja rēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas;

2.6.2. gala maksājums tiek samaksāts Būvuzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas. 
3. Prasības pretendentiem.
3.1. Nosacījums pretendenta dalībai iepirkumā – pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:

3.1.1. ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

3.1.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3.1.3. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā attiecas uz pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem, ja tiem nododamo darbu vērtība ir vismaz 20% no kopējās līguma summas. 
3.2. Pretendenta atlases prasības.
3.2.1. Pretendents, personālsabiedrība un personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.2.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs (ja attiecināms).

3.3. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli. 

3.3.1. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) gados (2010.,2011. un 2012.gadā) katrā gadā vismaz 5 (piecas) reizes pārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu. Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk, vidējo gada finanšu apgrozījumu aprēķina atbilstoši nostrādātajam periodam. 
3.3.2. Nolikuma 3.3.1.punkta prasība uz attiecas uz pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

3.4. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

3.4.1. Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura (darbu apjomu un veidu ziņā) ūdenssaimniecības un kanalizācijas infrastruktūras attīstības objektu  būvniecībā, kur izpildīto darbu vērtība ir vismaz piedāvātās kopējās līgumcenas apmērā. 
3.4.2. Pozitīvo pieredzi pretendents pierāda ar vismaz 3 (trīs) pasūtītāju pozitīvām atsauksmēm, kurās norādīts paveikto darbu apjoms par ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības objektiem. 

3.4.3. Pretendents var nodrošināt šādu speciālistu piesaisti:

3.4.3.1. kvalificētu un sertificētu būvdarbu vadītāju ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, kas pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 3 (trīs) ūdenssaimniecības sistēmu rekonstrukcijas un izbūves būvdarbu vadīšanu kā atbildīgais būvdarbu vadītājs. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskajās attiecībās ar pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir apliecinājis savu dalību līguma izpildē.  
3.4.3.2. kvalificētu un sertificētu būvdarbu vadītāju ceļu būvdarbu vadīšanā, kas pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 3 (trīs) ceļu rekonstrukcijas un izbūves būvdarbu vadīšanu kā atbildīgais būvdarbu vadītājs. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskajās attiecībās ar pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir apliecinājis savu dalību līguma izpildē.
3.4.3.3. kvalificētu un sertificētu speciālistu elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā. Minētajam speciālistam ir spēkā esošs sertifikāts attiecīgo darbu vadīšanā, un tas ir darba tiesiskajās attiecībās ar pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir apliecinājis savu dalību līguma izpildē. 

3.4.4. Pretendents var nodrošināt pasākumus darba drošības un vides aizsardzības prasību izpildē. 

3.4.5. Pretendentam ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums līguma izpildei.
3.4.6. Līgums slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pretendents apdrošinās savu civiltiesisko un būvniecības visu risku atbildību 100% apmērā no iepirkuma līguma summas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”.
3.4.7. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pretendents nodrošinās līguma saistību izpildes nodrošinājumu bankas garantijas vai apmaksātas apdrošināšanas polises veidā 10% apmērā no iepirkuma līguma summas bez PVN. 

3.4.8. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pretendents nodrošinās garantijas saistību izpildes nodrošinājumu bankas garantijas vai apmaksātas apdrošināšanas polises veidā 10% apmērā no iepirkuma līguma summas bez PVN.
4. Iesniedzamie dokumenti.

4.1. Pretendenta atlases dokumenti.

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā un pretendenta apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu. Pieteikumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvara. 
4.1.2. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija.

4.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti.

4.2.1. Pretendenta izziņa par finanšu apgrozījumu iepriekšējos 3 (trīs) gados (2010.,2011. un 2012.gadā), kurā norādīts apgrozījums katrā gadā un kura apliecina, ka pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) gados ir vismaz 5 (piecas) reizes lielāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, vidējo finanšu apgrozījumu aprēķina atbilstoši nostrādātajam laika periodam. 
4.2.2. Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikto  ūdenssaimniecības un kanalizācijas infrastruktūras attīstības objektu būvdarbu saraksts saskaņā ar 5.pielikumu. Sarakstam jāpievieno vismaz 3 (trīs) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes, kurās norādīts paveikto darbu apjoms.

4.2.3. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts (6.pielikums), kuram pievienots šo speciālistu CV (7.pielikums), izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un spēkā esošu būvprakses sertifikātu kopijas attiecīgajā jomā un citas kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī apliecinājums par dalību līguma izpildē. 

4.2.4. Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma saraksts.
4.2.5. Pretendenta informācija par veicamajiem pasākumiem darba drošības un vides aizsardzības prasību izpildē. 
4.2.6. Apliecinājums no apdrošināšanas kompānijas, kurā noteikts, ka līguma slēgšanas gadījumā ar pretendentu tiks noslēgts civiltiesiskās un būvniecības visu risku atbildības apdrošināšanas līgums 100% apmērā no iepirkuma līguma summas.
4.2.7. Apliecinājums no bankas vai apdrošināšanas kompānijas, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam tiks izsniegts līguma saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no iepirkuma līguma summas bez PVN.

4.2.8. Apliecinājums no bankas vai apdrošināšanas kompānijas, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam tiks izsniegts garantijas saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no iepirkuma līguma summas bez PVN.

4.2.9. Ja pretendents līguma saistību izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, jā iesniedz apakšuzņēmēju saraksts, norādot katram apakšuzņēmējam nododamo darbu veidus un apjomus, kā arī apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē.

4.2.10. Apliecinājums par objekta apskati (9.pielikums). 
4.3. Tehniskais piedāvājums.
4.3.1. Būvdarbu veikšanas laika grafiks.

4.3.2. Informācija par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu.

4.3.3. Tāmju komplekts dokumenta un CD formātā. 
4.4. Finanšu piedāvājums. 

4.4.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar 4.pielikumu, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā minētās prasības un darbu apjomus.
4.4.2. Finanšu piedāvājumā kopējo līgumcenu norāda latos (Ls) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

4.4.3. Finanšu piedāvājuma kopējā līgumcenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar kvalitatīvu būvdarbu veikšanu, tajā skaitā visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN, darbaspēka izmaksas, transporta izdevumi un citas saistītās izmaksas. 
4.4.4. Finanšu piedāvājumā norādītā kopēja līgumcena ir nemainīga visā līguma izpildes laikā un nav pakļaujama nekādām izmaiņām. 
5. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji.

5.1. Pasūtītāja Iepirkumu komisija veic iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu.

5.2. Iepirkumu komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja pretendents nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus vai, iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas, vai arī no iesniegtajiem dokumentiem ir konstatējams, ka pretendenta piedāvājums neatbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.

5.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir iepirkuma nolikumam un tā pielikumiem atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu. Vērtējot cenu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu latos bez PVN.

5.4. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam nav iesniegts neviens piedāvājums vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

5.5.  Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

5.6.  3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas  visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

6. Iepirkuma līguma slēgšana

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma nosacījumiem un iepirkuma līguma projektu (8.pielikums). 

6.2. Ja izraudzītais pretendents atsacīsies slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkumu komisija būs tiesīga izvēlēties nākamo zemākās cenas piedāvājumu vai arī pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

6.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma projekta noteikumiem un apņemas tos pildīt. 

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības:

7.1.1. Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.2. Lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

7.1.3. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.4. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā minētajām prasībām.

7.1.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

7.1.6. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentās institūcijās, publiski pieejamās datu bāzēs, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.7. Pieaicināt ekspertus piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

7.1.8. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

7.2. Iepirkumu komisijas pienākumi.

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.2.5. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi.

8.1. Pretendenta  tiesības:

8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

8.1.2. Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.3. Iepazīties ar būvobjektu, iepriekš to saskaņojot ar pasūtītāju.

8.1.4. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

8.1.5. Likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu.

8.2. Pretendenta pienākums:

8.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

9. Pielikumi

9.1. 1.pielikums – Pretendenta pieteikums un apliecinājums uz 1 (vienas) lapas.

9.2. 2.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 1 (VIENAS) lapas.

9.3. 3.pielikums – Darbu apjomi (atsevišķs dokuments – excel fails).

9.4. 4.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa uz 1 (vienas) lapas.

9.5. 5.pielikums – Veikto būvdarbu saraksta veidlapa uz 1 (vienas) lapas.

9.6. 6.pielikums – Galveno speciālistu saraksta veidlapa uz 1 (vienas) lapas.

9.7. 7.pielikums – Līguma izpildē iesaistīto speciālistu CV uz 1 (vienas) lapas.

9.8. 8.pielikums – Iepirkuma līguma projekts uz 10 ( desmit) lapām.

9.9. 9.pielikums – Apliecinājums par objekta apskati uz 1 (vienas) lapas. 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     Marika Kamale

1.pielikums 

Iepirkuma nolikumam
„Būvdarbi  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta 
Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” 
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”  

ID Nr. AND/2013/28/ERAF
PIETEIKUMs DALĪBAI iepirkumā 

Pretendents ( _______________ ) iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā „Būvdarbi  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”, identifikācijas Nr. AND/2013/28/ERAF, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem apliecina, ka:

1. atzīst sev par saistošām un apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības;

2. tā piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku;

3. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas veikt būvdarbus saskaņā ar tā iesniegto piedāvājumu un pilnībā ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktās prasības;

4. attiecībā uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8¹ . panta piektās daļas nosacījumi;
5. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā un nepiedalās nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
6. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas  Nr. 
	

	Juridiskā adrese
	

	Faktiskā adrese
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums, filiāle
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	

	Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu
	


2013.gada __.___________________

___________________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

2.pielikums 

Iepirkuma nolikumam
„Būvdarbi  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta 
Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” 
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”  

ID Nr. AND/2013/28/ERAF
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta
Būvdarbu līguma tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem, precēm, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un kas raksturo materiālus, preces, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai tos iegūstot, tie atbilstu pasūtītāja paredzētajiem mērķiem. 
Būvdarbu plānošana 
1. Pretendentam ir jāaizpilda nolikumam pievienotie būvdarbu apjomi (tāmes) (nolikuma pielikums Nr.3), ņemot vērā Nolikumā, tā pielikumos un būvprojektā noteiktās prasības. Būvprojekts jāuzskata kā primārs un pretendentam būvdarbu apjomos (tāmēs) vienību cenās jāievērtē visi darbi, materiāli un mehānismi, lai izpildītu konkrēto darbu atbilstoši būvdarbu apjomu definīcijai.

2. Būvdarbu tāmes jāsagatavo saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” norādītajām formām.

3. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu uzsākšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā. Ja šādi izdevumi nav speciāli izdalīti tāmēs, tiek pieņemts, ka izdevumi ir ietverti vienību cenās. 

4. Pretendentam ir pienākums savlaicīgi konkursa laikā pārbaudīt visu projekta dokumentācijas un būvapjomu pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties  paziņot pasūtītājam, kā arī, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, pretendentam ir tiesības uzdot jautājumus pasūtītājam.

5. Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi (blakus darbi), kuri ietver visus darbus, kuri ietverti būvprojektā un/vai ir nepieciešami būvdarbu izpildei. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi Darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

6. Vienības cenās papildus jāievērtē un būvdarbu laikā izpildītājam ir jāveic:

6.1. darbu uzmērījumi;

6.2. būvmateriālu un daļu piegāde būvlaukuma robežās no piegādes mašīnas līdz iebūves vietai;
6.3. nepieciešamās ūdens pazemināšanas darbības, gruntsūdens un virsūdeņu novadīšana, ja nepieciešams;
6.4. pieslēgšanās pie iepriekš ar pasūtītāju saskaņotajām elektroenerģijas un ūdensapgādes pieslēguma vietām;
6.5. būvgružu un atlikumu izvešana un utilizācija. Konteinerus atļauts novietot tikai darbu veikšanas projektā norādītajās vietās un izvest  pēc nepieciešamības darba dienās, netraucējot apkārtējos iedzīvotājus;
6.6. darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu, uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kārtībā;
6.7. nepieciešamo aprēķinu veikšana, kas pierādītu būvlaukuma sagatavošanas darbu veikšanas drošību. Jo īpaši - ierakumi un tranšejas transporta ceļu tuvumā u.c.;
6.8. būvlaukuma pārorganizēšana būvniecības laikā, ja to prasa Darbu tehnoloģija;
6.9. iespējamo pagaidu ceļa zīmju, apbraukšanas plānu uzstādīšana, uzturēšana un demontāža;
6.10.  ja nepieciešams, šķēršļu, vadu, kabeļu, kanālu, cauruļvadu un drenu demontāža;
6.11.  būvlaukuma apgaismojums un apsardze;
Būvdarbu veikšana un līguma izpilde

7. Būvdarbi jāveic saskaņā ar projektētāja SIA „Belss” izstrādāto tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības attīstības II kārta Ozolmuižas ciemā, Brīvzemnieku pagasta, Alojas novadā”.

8. Būvdarbu izpildes termiņš atbilstoši nolikuma 2.5.punktā minētajam.

9. Izpildot būvdarbus, jāievēro LR pastāvošās drošības tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem.

10. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objekta apkārtējo namu iedzīvotāju ikdienas sadzīvi un uzņēmumu darbību.

11. Izpildīto būvdarbu garantijas termiņš – ievērojot normatīvos aktus būvniecības nozarē.

12. Pretendents uzstāda informatīvu stendu, norādot ES logo, ERAF fonda logo, saukli „Ieguldījums tavā nākotnē”, projekta nosaukumu, u.c. Stendam jābūt no izturīga materiāla, nostiprinātam un jāatrodas pasūtītāja norādītājā vietā būvdarbu veikšanas laikā.  Stenda noformējumu, tā izstrādes laikā, saskaņot ar pasūtītāju.

13. Pēc būvdarbu pabeigšanas Pretendentam jānodod pasūtītājam visu inženiertīklu izpildshēmas un visu inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas 3 (trīs) eksemplāros, un 1(vienā) eksemplārā inženiertīklu izpildshēmas digitālā formā (DWG formātā). 

4.pielikums 

Iepirkuma nolikumam
„Būvdarbi  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta 
Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” 
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”  

ID Nr. AND/2013/28/ERAF
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Būvdarbi  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta 

Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” 

(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”  

ID Nr. AND/2013/28/ERAF

Pasūtītājs – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums reģistrācijas Nr.)

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros” (identifikācijas Nr. AND/2013/28/ERAF) dokumentiem, mēs piedāvājam veikt būvdarbus, saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām un piekrītot visiem iepirkuma nolikuma noteikumiem, par 
kopējo līgumcenu Ls ___________ ( _______ ), PVN Ls ___________ ( ________ ), kopā ar PVN Ls __________ ( _________ ).
Piedāvātais būvdarbu veikšanas termiņš: __________________.

Piedāvātais garantijas termiņš  (mēnešos): __________________. 

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku. Apliecinām, ka piedāvātajā kopējā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu. Apliecinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu. 

______________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

5.pielikums 

Iepirkuma nolikumam
„Būvdarbi  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta 
Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” 
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”  

ID Nr. AND/2013/28/ERAF
VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS
	Nr.
	Objekta nosaukums, īss apraksts
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona
	Līguma summa (Ls bez PVN)
	Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms %)
	Būvdarbu veikšanas laiks  (no< >līdz< >)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	


Pielikumā:

1) _________  atsauksme;

2) _________ atsauksme;

3) _________ atsauksme. 

___________________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

6.pielikums 

Iepirkuma nolikumam
„Būvdarbi  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta 
Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” 
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”  

ID Nr. AND/2013/28/ERAF
PRETENDENTA LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Nr.
	Piedāvātā pozīcija līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv
	Specialitāte, sertifikāta Nr.
	Pieredze attiecīgajā specialitātē (gados)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


___________________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

7.pielikums 

Iepirkuma nolikumam
„Būvdarbi  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta 
Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” 
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”  

ID Nr. AND/2013/28/ERAF
PRETENDENTA LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ SPECIĀLISTA KVALIFIKĀCIJAS, IZGLĪTĪBAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTS

Piedāvātā pozīcija līguma izpildē: ________________

1. Vārds, uzvārds

2. Izglītība:

	Mācību iestāde, mācību laiks (no…līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	
	

	
	


3. Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz)
	Uzņēmums
	Amats
	Veikto darbu īss apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	


4. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuros speciālists darbojās tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminētā līguma izpildē:

	Izpildes gads
	Objekts/pasūtītājs
	Kopējais darbu apjoms projekta ietvaros (Ls)
	Būves veids, īss apraksts
	Pozīcija

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Cita saistītā informācija:

	Valodu prasme
	

	Citas prasmes
	

	Papildu informācija
	


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

1) Šī informācija ir pareiza un atbilstoši raksturo manu kvalifikāciju un pieredzi;

2) Esmu iepazinies ar objektu un iepirkuma dokumentiem;

3) Apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā ____________ (amats), ja __________ (pretendentam) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā. 

__________________    ________________    ______________

       Vārds, uzvārds                            paraksts                              datums 
8.pielikums 

Iepirkuma nolikumam
„Būvdarbi  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta 
Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” 
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”  

ID Nr. AND/2013/28/ERAF
Būvdarbu līguma projekts

Iepirkumam „Būvdarbi  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta 

Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” 

(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”, identifikācijas Nr. AND/2013/28/ERAF

Alojā,                                                                                                2013.gada ___.__________






Alojas novada dome, vienotais reģistrācijas Nr.90000060032, kuru, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Alojas novada domes 2009.gada 29.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Alojas novada pašvaldības nolikums”, pārstāv tās priekšsēdētājs  Valdis Bārda, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

____“____________”, reģistrācijas Nr.____________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, darbojas tās _______________________, turpmāk tekstā –Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts arī kā Puse,

 saskaņā ar iepirkumu procedūras „Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”, identifikācijas Nr. AND/2013/28/ERAF, rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums (turpmāk – Līgums) par turpmāko:

1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs un tā nolīgti apakšuzņēmēji (personas, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstās saskaņā ar iepirkumā sniegto informāciju) par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, labā kvalitātē veikt būvdarbus projektam „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170)”, (turpmāk – Darbi) saskaņā ar tehnisko projektu un atbilstoši Būvuzņēmēja piedāvājumam iepirkumā (Līguma pielikumi Nr.1 (finanšu piedāvājums), Nr.2 (tāmes) un Nr.3 (darbu izpildes grafiks)).

1.2. Darbi sevī ietver ar ūdenssaimniecības attīstību Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciemā saistītos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi un nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no tehniskās dokumentācijas un prasībām objekta nodošanai ekspluatācijā.

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehniskām specifikācijām, tehnisko projektu, ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Darbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu apjomu un termiņiem.

1.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka Līguma 1.1.punktā minētie darbi ir realizējami un, ka finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.1) ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja paredzēt.

2.
BŪVDARBU IZPILDES NOTEIKUMI

2.1.
 Būvuzņēmējs apņemas Darbus veikt atbilstoši projekta dokumentācijai, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

2.2.
Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

2.3.
Būvuzņēmējs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai LR un ES sertificētus materiālus. Tādu materiālu, kuri nav sertificēti Latvijā vai ES, izmantošana ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ja Puses par to vienojušās rakstveidā.

2.4.
Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti, kā arī objektam piegādāto materiālu apjomi.

2.5.
Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo materiālu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā.

2.6.
Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Līgumā paredzētos Darbus uz vietas Objektā organizētu un vadītu iepirkuma piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. Būvuzņēmējs darbu vadītāja nomaiņu lūdz rakstveidā, pievienojot lūgumam visus iepirkuma nolikumā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas izvērtēšanai prasītos dokumentus. 

2.7.
Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji (ja tādi tiek piesaistīsi). Apakšuzņēmēju nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Būvuzņēmējs piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai lūdz rakstveidā, pievienojot lūgumam visus iepirkuma nolikumā apakšuzņēmēja iesniedzamos dokumentus. Nomainītajiem apakšuzņēmējiem jāatbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām attiecībā uz apakšuzņēmējiem.
2.8.
Būvuzņēmējs objektā drīkst nodarbināt tikai tās personas, kuras ir darba tiesiskajās attiecībās ar Būvuzņēmēju vai piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem saskaņā ar būvobjektā nodarbināto sarakstu, kas iesniedzams reālo būvdarbu uzsākšanas dienā.

2.9.
 Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par objektā nodarbināto personu darba tiesiskajām attiecībām.

2.10.
Būvuzņēmēja pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas konkrētajā vietā pieņemt no Pasūtītāja nosacīto objekta būvlaukumu, par ko tiek sastādīts būvlaukuma pieņemšanas akts. Būvlaukums iespēju robežās tiek norobežots, izstādītas brīdinājuma zīmju un veiktas citu normatīvajos dokumentos noteiktas prasības.

2.11.
Būvuzņēmēja pienākums ir jebkurus rakšanas darbus pirms to uzsākšanas rakstiski saskaņot ar Līguma 13.1.punktā norādīto kontaktpersonu.

2.12.
Vietās, kur nav iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Būvuzņēmējs nodrošina par saviem līdzekļiem.

2.13.
Darbus Būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot Darbu izpildei nepieciešamos materiālus un atvēlētos resursus.

2.14.
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.

2.15.
Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā, t.sk. būvdarbu žurnālu, rakšanas atļauja, atzinumu par gatavību nodošanai ekspluatācijā.

2.16.
Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes.

2.17.
Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

2.18.
Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Darbu vadītājs, būvuzraugs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis, kā arī Pasūtītāja pieaicinātās personas. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Pasūtītāja pārstāvis.

2.19.
Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai informāciju par ar Darbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

2.20.
Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Darbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Darbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.

2.21.
Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu. Ja Darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās un kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Darbus saskaņā ar Līguma noteiktajiem darba apjomiem.

2.22.
 Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt atkāpes no tehniskā projekta tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai ar Pasūtītāja atļauju.

2.23.
Būvuzņēmējs tajā pašā dienā, kad tiek uzsākti Darbi objektā, iesniedz Pasūtīja nozīmētam darba drošības koordinatoram darba drošības nodrošināšanas plānu objektā atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kas izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 6.punktu.

2.24.
Būvuzņēmējs nodrošina, ka Darbu veikšanas laikā un līdz būves nodošanai ekspluatācijā netiek pārtraukta esošo ūdens un kanalizācijas sistēmu darbība.

3.
DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1.
Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par visa Līgumā paredzēto Darbu apjoma pienācīgu izpildi, ir LVL _________ (_________), bez PVN. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, PVN samaksu valsts budžetā veic Pasūtītājs. 

3.2. Līguma kopējā summa ietver visas Būvuzņēmēja izmaksas, kuras nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu Būvniecības darbus, tajā skaitā celtniecības materiālu un tehnoloģisko iekārtu izmaksas, darbaspēka izmaksas, citus maksājumus un izdevumus, kā arī peļņu, tā ietver visas izmaksas, kas saistītas ar šī Līguma izpildi, tai skaitā visu nodokļu nomaksu, transporta izmaksas, būvgružu izvešanu, virsizdevumus.

3.3. Pasūtītājs veic maksājumus Būvuzņēmējam tikai pēc līguma saistību izpildes nodrošinājuma saņemšanas. 

3.4. Pasūtītājs samaksu par paveiktajiem Darbiem veic Līgumā noteiktajā kārtībā pēc Darbu veikšanas un pēc Pušu abpusējas Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu. 

3.5. Līguma 3.1.punktā noteikto Līguma kopējo summu par Darbu izpildi Pasūtītājs veic šādi:

3.5.1. starpmaksājums Būvuzņēmējam tiek samaksāts atbilstoši Būvuzņēmēja katra mēneša periodā faktiski izpildītajiem darbiem saskaņā ar Pušu parakstītu aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem darbiem un Būvuzņēmēja rēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas;

3.5.2. gala maksājums tiek samaksāts Būvuzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas.
3.6. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai.

3.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

4.1.
 Līguma darbības termiņš – līdz visu pušu saistību izpildei;

4.3.
 Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā (Līguma pielikums Nr.3), noteiktajos termiņos.

4.4.
 Pilnīgu Līgumā noteikto ar būvniecības procesu saistīto darbu izpildi (tai skaitā būves nodošanu ekspluatācijā) Būvuzņēmējs pabeidz līdz 2013.gada 30.novembrim. 
4.5.
 Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi atbilstoši 4.3.punktam un Objekta nodošanu 4.4.punktā minētajā termiņā.

5. DARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

5.1.  Pēc visu Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par Darbu pilnīgu pabeigšanu un visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.).

5.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 5.1.punktā minēto dokumentu saņemšanas, pieaicinot būvuzraugu un Būvuzņēmēju, pārbauda veiktos būvdarbus, par to sastādot protokolu.

5.3. Darbu nodošanas protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:

5.3.1. kas piedalās būvdarbu nodošanas sapulcē;

5.3.2. defekti, kas atklāti būvdarbu nodošanas laikā;

5.3.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

5.3.4.cik lielā mērā būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.

5.4.
Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Darbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti.

5.5.
Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

5.6. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

5.7. Ja netiek konstatēti defekti un tiek konstatēts, ka būvdarbi ir paveikti kvalitatīvi un atbilstoši Tehniskajam projektam un Pasūtītāja norādījumiem, Puses sastāda savstarpējo pieņemšanas – nodošanas aktu.

5.8. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts Alojas novada  būvvaldes akts par būves nodošanu ekspluatācijā.

5.9. Alojas  novada būvvaldes aktu Puses paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka būves pieņemšana ekspluatācijā ir notikusi bez iebildēm.

6.PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

6.2. Visu risku par Darbu un objekta bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Darbu uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nes Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par Pasūtītājam radītajiem bojājumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies Objektam vai tā daļai, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem, kā arī ēkām, būvēm vai inventāram.

6.3. Gadījumā, ja Objekta būvniecības laikā atklājušies 6.2.punktā minētie bojājumi, Pasūtītājs pēc bojājumu atklāšanās sagatavo paziņojumu un nodod to Būvuzņēmēja būvdarbu vadītājam.

6.4. Būvuzņēmējam vai citai tā norādītajai personai jāierodas Objektā Pasūtītāja norādītajā laikā, kas nav īsāks par 3 (trīs) stundām no paziņojuma nodošanas brīža.

6.5. Nodarīto zaudējumu novērtēšanai Pasūtītājs izveido komisiju vismaz 3 cilvēku sastāvā, kurā tiek iekļauts arī Būvuzņēmēja pārstāvis, un veic Pasūtītājam radīto bojājumu novērtēšanu un sagatavo Bojājumu novēršanas aktu.

6.6. Bojājumi jānovērš ar Pasūtītāju saskaņotā laikā.

6.7. Būvuzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā (izņemot avārijas situācijas (t.i. tādus apstākļus, kas apgrūtina vai dara par neiespējamu novērst radītos zaudējumus) pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par saviem līdzekļiem jānovērš Pasūtītājam radītie bojājumi.

6.8. Pēc bojājumu novēršanas Puses sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā apraksta iepriekš konstatētos bojājumus un to novēršanas rezultātus.

6.9. Pasūtītājam ir tiesības uz Būvuzņēmēja rēķina pašam veikt bojājumu novēršanu vai norīkot citus izpildītājus. Pēc tam, kad Pasūtītājs vai citi izpildītāji pabeidz bojājumu novēršanas darbus, Pasūtītājs nosūta Būvuzņēmējam pretenziju par novēršanas izdevumu atlīdzināšanu, tam pievienojot bojājumu novēršanas aktu, kurā ir norādīts darbu apraksts un izdevumi, un rēķinu. Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāsamaksā Pasūtītājam bojājumu novēršanas izdevumi saskaņā ar piestādīto rēķinu.

6.10. Gadījumā, ja bojājumu novēršanas izdevumu apmaksa netiek veikta Līguma 6.9.punktā minētajā termiņa, tad Pasūtītājs bojājumu novēršanas izdevumu summu ietur no Būvuzņēmēja gala maksājuma.

6.11. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma 4.punktā un Darbu veikšanas grafikā noteiktos termiņus (Līguma pielikums Nr.3), tad viņš maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas (summas bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līguma kopējās summas.

6.12. Ja Pasūtītājs savlaicīgi nepilda līguma 3.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas (bez PVN) par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nokavētā maksājuma summas.

7.
NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI.

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

8.
GARANTIJAS SAISTĪBAS

8.1. Būvuzņēmējs garantē būvdarbu un pielietoto materiālu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem izmantotajos materiālos un veiktajos būvdarbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas termiņa laikā. Veikto būvdarbu, pielietoto materiālu, uzstādīto iekārtu garantijas termiņš ir ____ (____________) mēneši no Alojas novada  būvvaldes akta parakstīšanas brīža.
8.2. Būvuzņēmējs garantijas termiņā, saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus, kā arī defektu izraisītos bojājumus ēkai vai tās komunikācijām un trešajām personām, neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas un defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas par īsāku termiņu.

8.3. Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus būvdarbos vai pielietotajos materiālos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

8.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai arī garantijas ietvaros veikto darbu kvalitātei, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par eksperta pieaicināšanu. Eksperta viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu. Ja Puses nevar vienoties par pieaicināmo ekspertu, tad tiek uzaicināts Pasūtītāja norādītais eksperts un viņa viedoklis ir saistošs Pusēm.

8.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus un tā rezultātā izraisītos bojājumus ēkai, tās komunikācijām vai trešajām personām Pasūtītāja noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Šādā gadījumā Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus atlīdzina Būvdarbu garantijas laika garantijas sniedzējs.

8.6. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs kļuvis maksātnespējīgs, likvidējies vai zaudējis tiesības veikt attiecīgo profesionālo darbību Darbu garantijas laikā, tad visu 8.nodaļā minēto saistību izpildi nodrošina Būvdarbu garantijas laika garantijas sniedzējs.

9.APDROŠINĀŠANA

9.1. Būvuzņēmēja pienākums ir apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītiem zaudējumiem trešo personu mantai atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Būvuzņēmējs  5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu.

10.
LĪGUMA IZBEIGŠANA

10.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

10.2. Pasūtītājs, nosūtot 10 (desmit) darba dienas iepriekš Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja:

10.2.1.
Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līguma 4.punktā noteiktajiem Darbu uzsākšanas un izpildes termiņiem saskaņā ar līgumam pievienoto Darbu izpildes grafiku (Līguma pielikums Nr.3) un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas;

10.2.2.
Būvuzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

10.2.3.
ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;

10.2.4.
Darbos tiek nodarbinātas personas, kuras nav darba tiesiskajās attiecībās ar Būvuzņēmēju vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem.

10.3.
Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.

10.4.
Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts kādas no Pusēm vainas dēļ, vainīgā Puse maksā otrai Pusei par saistību neizpildi līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (summas bez PVN).

10.5.
Izbeidzot Līgumu 10.1., 10.2. un 10.3.punktā minētajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Nekvalitatīvi veiktie Darbi netiek apmaksāti.

10.7.
Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un zaudējumu atlīdzību.

10.8.
Puses savstarpējo norēķinu šī Līguma 10.4. un 10.5.punktā minētajos gadījumos veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šī Līguma 10.5.punktā minētā akta parakstīšanas un darbu garantijas laika garantijas saņemšanas attiecībā uz faktiski padarītajiem darbiem 10% (desmit procentu apmērā) no kopējā paveikto darbu apjoma.

11.
LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS UN BŪVDARBU GARANTIJAS SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS

11.1. Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes (bankas) vai apdrošināšanas kompānijas izdotu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas (bez PVN).

11.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz 2013.gada 27.oktobrim (vienu mēnesi pēc Līguma 4.4.punktā noteiktā termiņa).
11.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Būvuzņēmēja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu.

11.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs lauž līgumu 10.2.punktā minētajos gadījumos (izņemot 10.2.1.punktā minēto gadījumu), Pasūtītājs ietur pilnu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu.

11.5. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes (bankas) vai apdrošināšanas kompānijas izdotu garantijas saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas, kā atlīdzības saņēmēju norādot Pasūtītāju, garantijas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

11.6. Būvdarbu garantijas saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā uz visu Būvuzņēmēja doto Darbu garantijas laiku saskaņā ar šī Līguma 8.1.punktu.

11.7. Ja Līgums tiek lauzts Līguma 10.1. un 10.2.punktā minētajos gadījumos, tad garantijas laiks par to darbu daļu, kas ir paveikta, sākas no Līguma laušanas datuma.

11.8. Laikā, kad ir spēkā Darbu garantijas laika garantija, līguma 8.nodaļā minēto saistību segšanai, ja Būvuzņēmējs nenovērš defektus uz sava rēķina, Pasūtītājs izmanto šo garantiju.

12.
STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

12.2.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

12.3.
 Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Būvuzņēmēja.

12.4.
 Līguma visi pielikumi, kā arī visi šī līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas.

13.
KONTAKTPERSONAS

13.1.
Kontaktpersona no Pasūtītāja puses:________, tālrunis _________, e-pasts: _______.

13.2.
Kontaktpersona no Būvuzņēmēja puses:______, tālrunis: ________, e-pasts: _______. 

14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS 



      BŪVUZŅĒMĒJS

	Alojas novada dome

Reģ. nr. 90000060032

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064


	Nosaukums: 

Reģ.Nr. 

Adrese: 

 

	V. Bārda
	V. Uzvārds


9.pielikums 

Iepirkuma nolikumam
„Būvdarbi  ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta 
Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” 
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”  

ID Nr. AND/2013/28/ERAF
APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSKATI

Alojas novadā                                                                                     2013.gada __.__________

___“____________”, reģistrācijas Nr._________________ , kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, darbojas tās ________ ______________, turpmāk tekstā – Pretendents.

Ievērojot to, saskaņā ar iepirkumu procedūras „Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/170) ietvaros”, (iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/28/ERAF), nolikumu
 2013.gada __._____________ tika veikta Objekta  

__________________________________________________________________________ apskate. 

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar tehniskā projekta dokumentāciju kopumā. Pretendents apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Objektu, tā faktisko un tehnisko stāvokli un atrašanās vietu dabā. Pretendents Objekta apskates laikā ir guvis vispusīgu un pilnīgu priekšstatu par Objektu saistībā ar minētā iepirkuma priekšmetu un veicamajiem pienākumiem.

Pretendents apliecina, ka gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju un ar viņu tiks slēgts iepirkuma līgums, Pretendents necels nekāda veida pretenzijas pret Pasūtītāju par Objekta apskates laikā iegūtās informācijas apjomu un vispusību un veicamo būvdarbu daudzumu, kas iekļauti tehniskajā specifikācijā – būvdarbu apjomu sarakstā. 

___________________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v
15

