



Latvijas Republika  
**ALOJAS NOVADA DOME**  
IEPIRKUMU KOMISIJA

Jūras iela 13, Alojā, Alojas novadā, LV - 4064, reģ. Nr. 90000060032, tel. 64022925, e – pasts: dome@aloja.lv

**LĒMUMS**

iepirkumā “**Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība nekustamā īpašuma “Viķi” muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai**”,  
ID Nr. AND/2019/02

Alojā,

2019. gada 4.aprīlī

<b>Pasūtītājs, kas organizē iepirkumu</b>	Alojas novada dome Reģistrācijas numurs 90000060032 Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064 tālr.64022925, e-pasts:dome@aloja.lv
<b>Pasūtītājs, kas slēdz iepirkumu līgumu</b>	Alojas novada dome Reģistrācijas numurs 90000060032 Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064 tālr.64022925, e-pasts:dome@aloja.lv
<b>Iepirkuma procedūras veids</b>	Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem.
<b>Līguma priekšmets</b>	<b>Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība nekustamā īpašuma “Viķi” muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai</b>
<b>Informāciju par iepirkuma priekšmetu</b>	Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās
<b>Iepirkuma identifikācijas numurs</b>	AND/2019/02
<b>CPV kods</b>	71242000-6 71248000-8

<b>Līguma izpildes termiņš</b>	4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža									
<b>Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts IUB mājaslapā internetā un Alojās novada domes mājaslapā</b>	26.02.2019.									
<b>Iepirkumu komisijas izveidošanas pamatojums</b>	Iepirkumu komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz Alojās novada domes 21.06.2017. lēmumu Nr. 279, protokols Nr.10 6# "Par Alojās novada domes pastāvīgās Iepirkumu komisijas apstiprināšanu", Alojās novada domes 27.10.2017. lēmumu Nr.467, protokols Nr.19 19# "Par izmaiņām Alojās novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā" un Alojās novada domes 22.02.2018 lēmumu Nr.94, protokols Nr.4 30# "Par izmaiņām Alojās novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā", Alojās novada domes 23.08.2018. lēmumu Nr. 333, protokols 15 31# "Par izmaiņām Alojās novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā", Alojās novada domes 31.01.2019. lēmumu Nr. 34, protokols 1 26# "Par izmaiņām Alojās novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā".									
<b>Iepirkumu komisijas sastāvs</b>	Mārīte Petruševica (Attīstības nodaļas vadītāja) Mudīte Treimane (finansiste) Dace Tauriņa (Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāja) Rihards Būda (Alojās pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs) Gunita Meļķe – Kažoka (Alojās novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja)									
<b>Piedāvājuma izvēles kritērijs un vērtēšanas kārtība</b>	Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām un nav atzīts par nepamatoti lētu.									
<b>Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks</b>	Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 11. martam plkst. 10:00, Alojās novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojās novadā									
<b>Pretendentu saraksti, kuri iesnieguši piedāvājumus, un to piedāvātās vērtējamās cenas</b>	Piedāvājumu iepirkumam iesniedza 4 (četri) pretendenti: SIA "JC stars" piedāvātā līgumcena; <table border="1" data-bbox="635 1890 1390 2083"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Darbu nosaukums</th> <th>Summa EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Būvprojekta izstrāde nekustamā īpašuma "Viķi" muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Summa bez PVN:</td> <td>34 444,00</td> </tr> </tbody> </table>	Nr.	Darbu nosaukums	Summa EUR	1.	Būvprojekta izstrāde nekustamā īpašuma "Viķi" muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai		Summa bez PVN:		34 444,00
Nr.	Darbu nosaukums	Summa EUR								
1.	Būvprojekta izstrāde nekustamā īpašuma "Viķi" muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai									
Summa bez PVN:		34 444,00								

	PVN 21%:	7233,24
	Kopējā summa ar PVN:	41 677,24
2.	Autoruzraudzība nekustamā īpašuma "Viķi" muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai	
	Summa bez PVN:	2500,00
	PVN 21%:	525,00
	Kopējā summa ar PVN:	3025,00
	Kopējā iepirkuma summa bez PVN	36944,00
	PVN 21%	7758,24
	Kopējā summa ar PVN	44702,24

SIA "SCO CENTRS" piedāvātā līgumcena:

Nr.	Darbu nosaukums	Summa EUR
1.	Būvprojekta izstrāde nekustamā īpašuma "Viķi" muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai	
	Summa bez PVN:	41600,00
	PVN 21%:	8736,00
	Kopējā summa ar PVN:	50336,00
2.	Autoruzraudzība nekustamā īpašuma "Viķi" muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai	
	Summa bez PVN:	10200,00
	PVN 21%:	2142,00
	Kopējā summa ar PVN:	12342,00
	Kopējā iepirkuma summa bez PVN	51800,00
	PVN 21%	10878,00
	Kopējā summa ar PVN	62678,00

SIA "Campaign" piedāvātā līgumcena:

Nr.	Darbu nosaukums	Summa EUR
1.	Būvprojekta izstrāde nekustamā īpašuma "Viķi" muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai	
	Summa bez PVN:	20949,43
	PVN 21%:	4399,38
	Kopējā summa ar PVN:	25348,81
2.	Autoruzraudzība nekustamā īpašuma "Viķi" muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai	
	Summa bez PVN:	2927,88
	PVN 21%:	614,85
	Kopējā summa ar PVN:	3542,73
	Kopējā iepirkuma summa bez PVN	23877,31
	PVN 21%	5014,23
	Kopējā summa ar PVN	28891,54

SIA "Projektēšanas Birojs AUSTRUMI" piedāvātā līgumcena:

Nr.	Darbu nosaukums	Summa EUR
1.	Būvprojekta izstrāde nekustamā īpašuma "Viķi" muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai	
	Summa bez PVN:	30600,00
	PVN 21%:	6426,00
	Kopējā summa ar PVN:	37026,00

	<table border="1"> <tr> <td>2.</td> <td>Autoruzraudzība nekustamā īpašuma "Viķi" muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Summa bez PVN:</td> <td>8000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PVN 21%:</td> <td>1680,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kopējā summa ar PVN:</td> <td>9680,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kopējā iepirkuma summa bez PVN</td> <td>38600,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PVN 21%</td> <td>8106,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kopējā summa ar PVN</td> <td>46706,00</td> </tr> </table>	2.	Autoruzraudzība nekustamā īpašuma "Viķi" muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai			Summa bez PVN:	8000,00		PVN 21%:	1680,00		Kopējā summa ar PVN:	9680,00		Kopējā iepirkuma summa bez PVN	38600,00		PVN 21%	8106,00		Kopējā summa ar PVN	46706,00
2.	Autoruzraudzība nekustamā īpašuma "Viķi" muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai																					
	Summa bez PVN:	8000,00																				
	PVN 21%:	1680,00																				
	Kopējā summa ar PVN:	9680,00																				
	Kopējā iepirkuma summa bez PVN	38600,00																				
	PVN 21%	8106,00																				
	Kopējā summa ar PVN	46706,00																				
Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības	<b>nolemts</b> atzīt par uzvarētāju SIA "Campaign" reģ. Nr. 50003773841, kā piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikuma prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.																					
Iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas datums	04.04.2019.																					
Izslēgtie pretendenti	no dalības iepirkumā tika izslēgts pretendents SIA "SCO Centrs", jo pretendenta iesniegtā piedāvājuma summa pārsniedz iepirkuma summas robežsummu un SIA "JC stars", jo pretendenta iesniegtais piedāvājums un tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām.																					
Lēmuma sagatavošanas vieta un laiks	Aloja, 04.04.2019.																					
Tiesības iesniegt iesniegumu par iepirkuma pārkāpumiem	<i>Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējama šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.</i>																					

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja



Māriete Petruševica